



PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



DO-ZP.271.6.33.2017
RISS 3592135

Zielona Góra, 28 lutego 2017 r.

Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra** z podziałem na dwa zadania:

- a) Zadanie 1: **Zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego Myszka – Gęśnik na cele parku miejskiego Park Odkrywców w Zielonej Górze;**
- b) Zadanie 2: **Zagospodarowanie terenu wokół Filharmonii Zielonogórskiej i iluminacja kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej;**

w ramach zadania pn. *Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra.*

W dniu 22 lutego 2017 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 5.1.:

W § 3.1. pkt a) projektu umów termin wykonania etapu I, obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych, określony został **do dnia 30 czerwca 2017 r.** Biorąc pod uwagę terminy wynikające z art. 35 § 3 kpa oraz art. 35 ust. 6 pkt 1) ustawy Prawo budowlane, a także zakres rzeczowy etapu I, określony w projekcie umowy termin wykonania etapu I, w tym uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, może być niemożliwy do dotrzymania – Wykonawca wnosi o zmianę zapisu umowy i odpowiednie wydłużenie terminu wykonania etapu I.

Wyjaśnienie 5.1.:

Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SIWZ i zmienił termin wykonania I etapu zadania 1 i zadania 2 – dokumentacji projektowej do dnia **30 września 2017 r.**

Pytanie 5.2.:

W § 17.1. pkt 5-10 projektu umów zastrzeżone zostały kary umowne obciążające Wykonawcę w przypadku niewykonania określonych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo,

naliczane procentowo od wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca wnosi o zmianę zapisów umowy i odniesienie procentowe tych kar umownych do wynagrodzenia określonego w umowie z podwykonawcą, bowiem naliczanie w tym przypadku kary umownej od wynagrodzenia Wykonawcy wydaje się być sankcją obciążającą Wykonawcę ponad miarę.

Wyjaśnienie 5.2.:

Brak zgody na zmianę zapisów umowy.

Pytanie 5.3.:

W § 17.4. projektu umów Zamawiający zastrzegł sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wartość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Wykonawca wnosi o uzupełnienie zapisu umowy poprzez ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy ze wszystkich tytułów do wysokości wynagrodzenia umownego oraz wyłączenie z zakresu odpowiedzialności Wykonawcy utraconych przez Zamawiającego korzyści.

Wyjaśnienie 5.3.:

Brak zgody na zmianę zapisów umowy.

Powyższe informacje stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
Zastępca Prezydenta