



PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra

DO-ZP.271.16.29.2018
RISS 4006615

Zielona Góra, 8 marca 2018 r.

Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Budowa systemu wypożyczalni rowerów na terenie Miasta Zielona Góra.**

W dniu 27 lutego 2018 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 4.1.:

Punkt 2.2 Wytyczne dla stacji rowerowej

Jest (ostatni akapit):

- Uzyskanie wszelkich zgód, opinii i pozwoleń wymaganych wszelkimi przepisami leży po stronie Wykonawcy (za wyjątkiem tych które związane są z ewentualnym utwardzeniem terenu) Czy w zakresie dotyczącym zajęcia pasa drogowego (chodników, ciągów pieszych) dla umieszczenia infrastruktury a także prowadzenia eksploatacji systemu w czasie obowiązywania umowy, Zamawiający zapewni uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz zwolnienie z powiązanych opłat”?

Wyjaśnienie 4.1.:

Dla umieszczenia infrastruktury w pasie drogowym oraz eksploatacji systemu w czasie obowiązywania umowy Zamawiający nie zapewni uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz zwolnień z opłat za zajęcie pasa. Powyższe obowiązki i opłaty spoczywają na Wykonawcy.

Pytanie 4.2.:

Punkt 4. Kary finansowe

Jest:

W przypadku niespełnienia powyższych obowiązków wprowadza się system kar finansowych dla Wykonawcy. Kary finansowe opisane zostały za pomocą poniższych wskaźników:

- *K4 za opóźnienie we wdrażaniu wypożyczalni Wykonawca otrzyma karę w wysokości podwójnej wartości usługi w tym okresie,*

W tym zakresie wnosimy o zmianę kary K4 w sposób następujący: K4 za opóźnienie we wdrażaniu wypożyczalni z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca otrzyma karę w wysokości podwójnej wartości usługi w tym okresie. Tak wyrażona kara jest obliczana w wymiarze proporcjonalnym, dla każdego rozpoczętego dnia zwłoki w uruchomieniu

Wyjaśnienie 4.2.:

Zamawiający podtrzymuje aktualne zapisy SIWZ, zmienione w dn. 27.02.2018r., stanowiące iż:

"K3 - za każdy dzień zwłoki we wdrożeniu wypożyczalni (uruchomienia usługi ZRM) Wykonawca otrzyma karę w wysokości 0,5% wartości umowy".

Zgodnie ze zmianą SIWZ z 27.02.2018r. kara za zwłokę we wdrażaniu systemu (dawniej "K4") otrzymała numer "K3".

Powyższe informacje stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
Zastępca Prezydenta