



PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Zielona Góra, 6 kwietnia 2018 r.

DO-ZP.271.25.13.2018
RISS 4021502

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

1. **Zamawiający:**
Miasto Zielona Góra – Urząd Miasta Zielona Góra
kod, miejscowość **65-424 Zielona Góra**, ul. **Podgórna 22**, woj. **lubuskie**
telefon **(+48) 68 456-41-00**, faks **(+48) 68 456-44-55**, www.um.zielona-gora.pl
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
2. **Tryb zamówienia publicznego:** przetarg nieograniczony;
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: **Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra – część wschodnia**, w ramach zadania pn. *Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra – etap II.*
3. **Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** ogłoszenie przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu **14 marca 2018 r.** pod numerem **2018-041132** oraz opublikowano w dniu **16 marca 2018 r.** pod numerem **2018/S 053-116575.**
4. **Zmiany w ogłoszeniu dotyczą** ogłoszenia o zamówieniu znak DO-ZP.271.25.4.2018:
 - 4.1. **pkt 15.:**
 - a) w ogłoszeniu **jest:**
„**15. Termin wykonania zamówienia:** do dnia **31 maja 2019 r.**, przy czym:
 - 1) etap I – wykonanie dokumentacji projektowej (w tym uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód na realizację zadania):
 - rozpoczęcie prac – od dnia podpisania umowy;
 - zakończenie prac – do dnia **28 września 2018 r.**;
 - 2) etap II – wykonanie robót budowlanych:
 - rozpoczęcie prac – od dnia przekazania placu budowy;
 - zakończenie prac – do dnia **31 maja 2019 r.**”;
 - b) w ogłoszeniu **powinno być:**
„**15. Termin wykonania zamówienia:** do dnia **30 listopada 2018 r.**, przy czym:
 - 1) etap I – wykonanie dokumentacji projektowej (w tym uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód na realizację zadania):
 - rozpoczęcie prac – od dnia podpisania umowy;
 - zakończenie prac – do dnia **31 lipca 2018 r.**;
 - 2) etap II – wykonanie robót budowlanych:
 - rozpoczęcie prac – od dnia przekazania placu budowy;
 - zakończenie prac – do dnia **30 listopada 2018 r.**”;
5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało przekazane **Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej** w dniu **6 kwietnia 2018 r.**

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Dariusz Lesicki
Zastępca Prezydenta