



PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



DO-ZP.271.25.12.2018
RISS 4021495

Zielona Góra, 6 kwietnia 2018 r.

Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra – część wschodnia**, w ramach zadania pn. *Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra – etap II*.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zmieniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). SIWZ zostaje zmieniona poprzez:

- zmianę treści **pkt 4**. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
 - „4. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:** do dnia **30 listopada 2018 r.**, przy czym:
 - etap I – wykonanie dokumentacji projektowej (w tym uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód na realizację zadania):
 - rozpoczęcie prac – od dnia podpisania umowy;
 - zakończenie prac – do dnia **31 lipca 2018 r.**;
 - etap II – wykonanie robót budowlanych:
 - rozpoczęcie prac – od dnia przekazania placu budowy;
 - zakończenie prac – do dnia **30 listopada 2018 r.**;
- zmianę treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w **załączniku nr I.3 do SIWZ**, który otrzymuje brzmienie nadane w dokumencie o nazwie **„załącznik nr I.3 do SIWZ – po zmianie”**;
- zmianę treści wzoru umowy zawartego w **załączniku nr I.4 do SIWZ**, który otrzymuje brzmienie nadane w dokumencie o nazwie **„załącznik nr I.4 do SIWZ – po zmianie”**;

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Powyższa modyfikacja stanowi integralną część SIWZ i należy ją uwzględnić w składanej ofercie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Dariusz Lesicki
Zastępca Prezydenta