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PROJEKT UMOWY 

UMOWA NR …………………. 
na wykonanie robót budowlanych  

 
zawarta w dniu .............. 2018 roku pomiędzy Miastem Zielona Góra-Urząd Miasta Zielona Góra, ul. 

Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, NIP: 973-100-74-58, zwaną dalej w umowie „zamawiającym”, 

reprezentowanym przez:  

Prezydenta Miasta  - Janusza Kubickiego  

 
a ……………………………………………………………………. z siedzibą w…………………………... 
przy ul.…………………………………, zarejestrowanym w Wydziale ….. Krajowego Rejestru 
Sądowego w …………… pod nr …………, kapitał zakładowy w wysokości………………, 
NIP…………..……., Regon……………… lub (imię) …….. (nazwisko) ………….. zam. (adres miejsca 
zamieszkania) ……………., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (imię) ………….. 
(nazwisko) ………….. (nazwa handlowa) …………………… z siedzibą w (adres prowadzonej 
działalności gospodarczej) ………………, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, zwanym dalej w umowie „wykonawcą”. 
 

Projekt unijny „Zawodowcy” 

Zadanie pn.: „Remont i przebudowa cz ęści pomieszcze ń w budynku Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Zieloenj Górze” maj ących na celu zmian ę profilu nauczania i poszerzenie 
oferty dydaktycznej. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 Reginalnego Pro gramu Operacyjnego - Lubuskie 2020, 
Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury 
edukacyjnej-projekt realizowany poza formuł ą ZIT”.  
 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), została zawarta umowa o 
następującej treści: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: 
„Remont i przebudowa części pomieszczeń w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze” 
mających na celu zmianę profilu nauczania i poszerzenie oferty dydaktycznej”, zwanego dalej 
zadaniem inwestycyjnym, na podstawie i w zakresie określonym w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz zaprojektowanie i wykonanie izolacji 
budynku, nie objętej zapisami Programu Funkcjonalno-Użytkowego, z uwzględnieniem wyjaśnień 
i zmian dokonanych przez zamawiającego w czasie trwania postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego – jeżeli miały miejsce. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie 
kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie zadania inwestycyjnego w zakres, którego 
wchodzi remont i przebudowa pięciu pomieszczeń usytuowanych w sześciu lokalizacjach na 
terenie obiektu - łączna powierzchnia użytkowa objęta opracowaniem wynosi 959 m². Działka nr 
19/3 na której zlokalizowana jest inwestycja, położona jest w południowo-wschodniej części 
śródmieścia miasta, przy ul. Długiej i objęta jest obowiązującym planem miejscowym, 
uchwalonym Uchwałą  Nr LXIV/792/10 dnia 30 marca 2010 r. (ozn. symbolem 4UO-tereny usług 
oświaty). 

2. W ramach przedmiotu umowy wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji 
projektowej oraz uzyskania w imieniu zamawiającego pozwoleń na realizację zadania 
inwestycyjnego, wykonania wszystkich robót budowlanych koniecznych do prawidłowego 
wykonania zadania inwestycyjnego, uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie lub 
ostatecznego zgłoszenia zakończenia robót budowlanych, jeśli warunek taki wynika z zapisów 
pozwolenia na budowę oraz pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót 
budowlanych. 
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3. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w Programie Funkcjonalno – 
Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy  należy rozumieć, jako określenie 
wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że 
zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych dla nazwanych materiałów i 
urządzeń, wymienionych w dokumentacji z zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości. 
Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe 
oczekiwane przez zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów 
równoważnych. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, 
specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów, wyrobów i  
urządzeń o parametrach i standardach zgodnych z  dokumentacją  projektową  oraz Programem 
Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, z uwzględnieniem wyjaśnień i 
zmian dokonanych przez zamawiającego w czasie trwania postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego – jeżeli miały miejsce. W razie rozbieżności pomiędzy parametrami i  
standardem   wykonania  danego  elementu  wykonawca  ma  zastosować   materiał,  element,  
rozwiązanie, urządzenie lub  element  wyposażenia o  wyższym standardzie. Zestawienie 
rozwiązań w zakresie materiałów wykończeniowych i proponowanych urządzeń z zamawiającym i 
uzyskać jego akceptację. 

5. Przedmiot umowy należy wykonać w dwóch etapach: 
a) ETAP I – wykonanie dokumentacji projektowej (z uwzględnieniem wykonania izolacji części 

budynku- ok. 200 mb) 
b) ETAP II – realizacja zadania inwestycyjnego wraz z izolacją budynku. 

6. W ramach pierwszego etapu do obowiązków wykonawcy należy: 
a) ETAP IA – wykonanie dokumentacji projektowej – obejmuje wykonanie koncepcji 

architektonicznej w następującym zakresie: 
1) wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych, 
2) wykonanie inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej obiektu i pomiarów uzupełniających, 
3) wykonanie niezbędnych ekspertyz, w szczególności: technicznej, kominiarskiej, 

mykologicznej, 
4) opracowanie jednej wstępnej koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu 

oraz obiektów na podkładzie aktualnej mapy do celów projektowych, 
5) opracowanie niezbędnych bilansów zapotrzebowania i zużycia poszczególnych 

mediów: energii elektrycznej, wody użytkowej, ścieków, c.o., itp., 
6) opracowanie ostatecznej koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu oraz 

obiektów z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia 
dostępności dla osób niepełnosprawnych – jeżeli będzie wymagana; 

7) uzyskanie akceptacji zamawiającego dla ww. elementów etapu, 
b) ETAP IB – wykonanie dokumentacji projektowej - obejmuje w szczególności: 

1) wykonanie bilansu zapotrzebowania i zużycia poszczególnych mediów, w tym bilansu 
mocy elektrycznej budynku z ewentualnym uzyskaniem warunków technicznych 
zwiększenia mocy przyłączeniowej, itp., 

2) wykonanie dokumentacji geotechnicznej- jeżeli będzie wymagana, 
3) opracowanie projektów budowlanych na podstawie i w zakresie określonym w 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy z 
uwzględnieniem wyjaśnień i zmian dokonanych przez zamawiającego w czasie trwania 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – jeżeli miały miejsce oraz 
zaakceptowanej przez zamawiającego ostatecznej koncepcji architektonicznej, 

4) opracowanie projektu technologicznego, w szczególności dla pracowni śniadań, 
5) opracowanie projektu aranżacji pomieszczeń wraz z zestawieniem kompletnego 

wyposażenia, 
6) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 
7) opracowanie scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, instrukcji BHP i p.poż., 
8) opracowanie charakterystyki energetycznej, 
9) opracowanie projektu technologii i organizacji robót, 
10) uzyskanie technicznych warunków przyłączenia – jeżeli będą wymagane, 
11) uzyskanie innych uzgodnień/zezwoleń/dokumentów niezbędnych na tym etapie 

realizacji działań projektowych, jak również uzyskanie uzgodnienia jednostek 
zewnętrznych dot. m.in. sieci, przyłączy, uzbrojenia podziemnego, projektu rozbiórek - 
jeżeli takie występują, 



 
DO-ZP.271.54.3.2018  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

 3

12) sporządzenie wniosków o uzyskanie odpowiednich pozwoleń administracyjnych, 
złożenie kompletnych wniosków wraz z załącznikami do właściwych organów 
administracji oraz przekazanie kopii ww. wniosków zamawiającemu z potwierdzeniem 
ich wpłynięcia do organu administracji, 

13) uzyskanie akceptacji zamawiającego dla ww. elementów etapu, 
14) wykonanie dokumentacji projektowej – obejmuje uzyskanie ostatecznych decyzji 

zatwierdzających projekty budowlane i udzielających pozwoleń na realizację zadania 
inwestycyjnego.  

c) ETAP IC – wykonanie dokumentacji projektowej – obejmuje: 
1) wykonanie kompleksowych wielobranżowych projektów wykonawczych 

poszczególnych obiektów we wszystkich branżach na podstawie i w zakresie 
określonym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do 
umowy z uwzględnieniem wyjaśnień i zmian dokonanych przez zamawiającego w 
czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – jeżeli miały 
miejsce oraz zaakceptowanej przez zamawiającego ostatecznej koncepcji 
architektonicznej, 

2) opracowanie przedmiarów robót z podziałem na branże – ująć jako odrębną pozycję 
kosztów niekwalifikowanych izolację budynku, 

3) opracowanie kosztorysu zadania inwestycyjnego wykonanego metodą szczegółową 
zawierająca ceny jednostkowe robocizny, pracy sprzętu i materiałów - ująć jako 
odrębną pozycję kosztów niekwalifikowanych izolację budynku, 

4) opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) dla każdej z branż, 

5) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z 
zatwierdzeniem, 

6) opracowanie planu zagospodarowania terenu-jeżeli będzie wymagany, 
7) opracowanie docelowego projektu organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem, 
8) uzyskanie akceptacji zamawiającego dla ww. elementów etapu, 
9) opracowanie wstępnego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania 

inwestycyjnego w oparciu o kosztorys zadania inwestycyjnego. 
7. W ramach drugiego  etapu do obowiązków wykonawcy należy: 

a) ETAP IIA – realizacja zadania inwestycyjnego obejmującego: 
1) realizację robót budowlanych w zakresie określonym w dokumentacji projektowej,  
2) zapewnienie nadzoru archeologicznego i saperskiego podczas prowadzenia robót 

budowlanych ziemnych – jeżeli będzie wymagany, 
3) opracowanie dokumentacji powykonawczej obejmującą wszelkie zmiany dokonane w 

toku prowadzonych robót budowlanych, 
4) prowadzenie dokumentacji fotograficznej, odzwierciedlającej postęp wykonywanych 

robót budowlanych, 
5) aktualizację projektów budowlanych – jeżeli zajdzie potrzeba ich aktualizacji,  
6) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji w zakresie opisanym w 

projekcie budowlanym i wykonawczym. 
b) ETAP IIB – realizacja zadania inwestycyjnego - obejmująca uzyskanie ostatecznej decyzji 

pozwolenia na użytkowanie albo ostatecznego zgłoszenia zakończenia robót budowlanych - 
jeśli warunek taki wynika z zapisów pozwolenia na budowę. 

8. Pozwolenie na użytkowanie oznacza obowiązek uzyskania przez wykonawcę na podstawie 
udzielonych przez zamawiającego upoważnień/pełnomocnictw oraz na podstawie dokumentacji 
projektowej uzyskanej i przygotowanej przez wykonawcę, ostatecznego i bezwarunkowego 
pozwolenia na użytkowanie zadania inwestycyjnego powstałego na skutek wykonania robót 
budowlanych objętych przedmiotem umowy. Ostatecznym zgłoszeniem zakończenia 
wykonywania robót budowlanych w rozumieniu niniejszej umowy  jest zgłoszenie ich zakończenia 
do właściwego organu oraz uzyskanie stanowiska w sprawie braku zgłoszenia sprzeciwu lub 
upływ terminu  do jego zgłoszenia (w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie 
wcześniejsze). 

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z prawem budowlanym, 
warunkami technicznymi, zasadami wiedzy techniczno-budowlanej, fachową wiedzą, 
obowiązującymi normami, przepisami dozoru technicznego, przepisami bhp i p.poż., przepisami 
w zakresie ochrony środowiska oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego, nie 
naruszając praw patentowych i licencji. 
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§ 2 

WARUNEK ROZWIĄZUJĄCY  
 

1. Umowa zawarta została pod warunkiem rozwiązującym w przypadku nie uzyskania przez 
zamawiającego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację przedmiotu 
zamówienia. 

2. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powzięcia przez zamawiającego informacji o 
uzyskaniu finansowania/bądź o nie uzyskaniu finansowania, o którym mowa w ust. 1, 
zamawiający poinformuje o tym fakcie wykonawcę, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
Nie przekazanie przez zamawiającego wykonawcy w terminie, o którym mowa w ust. 1 informacji, 
o której mowa w zdaniu poprzednim, bądź przekazanie wykonawcy w terminie wcześniejszym, 
oświadczenia o nie uzyskaniu finansowania, uznaje się za ziszczenie się warunku 
rozwiązującego umowę. 

3. W przypadku ziszczenia się warunku rozwiązującego, o którym mowa w ust. 1, wykonawca 
otrzyma wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania pierwszego etapu umowy w 
wysokości określonej w § 9 ust. 2 lit. a umowy. 

4. Strony wzajemnie zrzekają się wszelkich roszczeń, z jakichkolwiek tytułów prawnych, 
wynikających z zawarcia umowy i podjęcia działań zmierzających do przygotowania się stron do 
realizacji niniejszej umowy. 

§ 3 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wstępną koncepcję architektoniczną przedstawiającą 
rozwiązania projektowe zagospodarowania terenu oraz obiektów na podkładzie aktualnej mapy 
do celów projektowych z uwzględnieniem założeń określonych w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 1  do umowy oraz w zapisach niniejszej umowy. Wstępna 
koncepcja winna zawierać co najmniej część opisową koncepcji, koncepcyjny projekt 
zagospodarowania terenu, rzuty poszczególnych kondygnacji obiektów kubaturowych, przekroje 
obiektów kubaturowych, elewacje obiektów kubaturowych. W celu uzyskania opinii 
zamawiającego, wykonaną wstępną koncepcję architektoniczną wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić zamawiającemu w siedzibie zamawiającego, w terminie uzgodnionym przez strony 
umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia modyfikacji w przedstawionej koncepcji 
architektonicznej, które wykonawca winien uwzględnić i przedstawić ponownie do zatwierdzenia 
zamawiającemu. Uzgodniona z zamawiającym ostateczna koncepcja będzie podstawą do 
wykonania jej wizualizacji oraz przystąpienia do następnych etapów wykonania dokumentacji 
projektowej. 

3. Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). Wykonawca wykona projekt 
budowlany oraz projekt wykonawczy w zakresie umożliwiającym uzyskanie wymaganych 
uzgodnień, opinii, decyzji, w tym decyzji zezwalających na wykonanie zadania inwestycyjnego. 
Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy winny zawierać w szczególności: 
a) projekt zagospodarowania terenu, 
b) projekty poszczególnych obiektów: 

- architektoniczne, 
- konstrukcyjno-budowlane z obliczeniami statyczno wytrzymałościowymi, 
- branżowe wszelkich instalacji w obiektach, 
- aranżacji wnętrz wraz z zestawieniem kompletnego wyposażenia, 

c) projekty rozbiórek-jeżeli takie wystąpią, 
d) projekty w zakresie przyłączenia obiektów – jeżeli takie wystąpią, 
e) projekt sieci i przyłączy – jeżeli będzie wymagany, 
f) projekty branżowe usunięcia kolizji-jeżeli takie wystąpią, 
g) projekty, rozwiązania wynikające z warunków i uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi, 
h) projekty zabezpieczenia i odwodnienia wykopów-jeżeli wystąpią przy wykonaniu izolacji 
budynku, 
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i) instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla budynków, 
j) scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, 
k) charakterystykę energetyczną. 

4. Projekt budowlany winien spełniać wymagania określone w ustawie z dnia  
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2017.1332 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 ze zm.) oraz innych 
obowiązujących przepisów prawa. Projekt budowlany należy sporządzić w taki sposób, aby 
możliwe było uzyskanie ostatecznej i bezwarunkowej decyzji pozwolenia na użytkowanie zgodnie 
z warunkami niniejszej umowy. 

5. W dokumentacji projektowej wykonawca wskaże wszystkie wskaźniki powierzchniowo-
kubaturowe, zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836: 1997 „Właściwości użytkowe w 
budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”. 

6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać dla wszystkich 
branż. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należy opracować dla 
zaprojektowanych rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych i projektowych w 
tym maszyn, wyposażenia i urządzeń. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych należy wykonać zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.2013.1129.) oraz przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). 

7. Do obowiązków wykonawcy należy przygotowanie i uzyskanie wymaganych przepisami 
pozwoleń niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego.  

8. Dokumentacja projektowa winna być wewnętrznie spójna we wszystkich branżach, winna 
zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe, kosztowe. 
Wykonawca dokumentacji projektowej musi uzyskać, własnym staraniem i na własny koszt, 
wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia oraz pozwolenia i decyzje. Dokumentacja 
projektowa musi być wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć. Dokumentacja projektowa winna zawierać wymagane potwierdzenia 
sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, a 
także spis opracowań i dokumentacji składających się na jej komplet. 

9. Dokumentację projektową należy przekazać zamawiającemu w zakresie i ilości jak w poniższej 
tabeli: 

 

Lp. Nazwa opracowania Ilo ść egzemplarzy 

1. 
Mapa do celów projektowych (przekazana po decyzji 
zamawiającego o wyborze koncepcji do ostatecznego 
opracowania) 

3 egz. + wersja elektroniczna 
na płycie CD 

2. Koncepcja wstępna wraz z zagospodarowaniem terenu 
Po 2 kpl. + wersja elektroniczna 
na płycie CD 

3. Koncepcja ostateczna wraz z zagospodarowaniem terenu 
Po 2 kpl. + wersja elektroniczna 
na płycie CD 

4. 
Zbiór wniosków wykonawcy, uzyskanych opinii, 
uzgodnień, decyzji (przekazywane sukcesywnie – po ich 
otrzymaniu) 

1 kpl. + wersja elektroniczna na 
płycie CD 

5. Dokumentacja geotechniczna- jeżeli będzie wymagana 
4 egz. + wersja elektroniczna 
na płycie CD 

6. 
Opieczętowany przez organ administracji budowlanej 
projekt budowlany obejmujący wszystkie zaprojektowane 
obiekty i wszystkie branże 

1 egz. + wersja elektroniczna 
na płycie CD każdego projektu 

7. 
Projekt budowlany obejmujący wszystkie zaprojektowane 
obiekty i wszystkie branże – identyczny z opieczętowanym 
przez organ administracji budowlanej 

4 egz. + wersja elektroniczna 
na płycie CD każdego projektu 

8. 
Projekt wykonawczy obejmujący wszystkie 
zaprojektowane obiekty i wszystkie branże 

4 kpl. + wersja elektroniczna na 
płycie CD każdego projektu 
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9. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych 

4 egz. + wersja elektroniczna 
na płycie CD 

10. 
Przedmiar robót dla każdej branży oddzielnie (oddzielnie 
izolacja budynku) 

3 egz. + wersja elektroniczna 
na płycie CD, 1 wersja w 
formacie Excel 

11. 
Kosztorys całego zadania inwestycyjnego (oddzielnie 
izolacja budynku) 

4 egz. + wersja elektroniczna 
na płycie CD 

12. Pozwolenia na realizację zadania inwestycyjnego  1 kpl. 

 
10. Dokumentację projektową należy przekazać zamawiającemu w wersji elektronicznej w dwóch 

formach: 
a) edytowalnej – wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu cyfrowy zapis 

dokumentacji sporządzony zgodnie załącznikiem nr 2 ”Formaty danych oraz standardy 
zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów 
teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych” do rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej 
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 16 maja 2012 r. 
poz. 526) – preferowane rysunki w formacie pdf, tekst w formacie Word), rysunki należy 
dodatkowo przekazać jako zapisane w edytowalnych plikach w formacie .dwg lub .dxf. 

b) nieedytowalnej – pliki PDF, elementy dokumentacji zapisane w poszczególnych plikach w 
formacie PDF – nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania. Dokumentacja 
elektroniczna projektów winna być odzwierciedleniem (skan) dokumentacji projektowej 
egzemplarza archiwalnego w formie papierowej – z oryginałami opinii, uzgodnień 
i oświadczeń, itp.; 

c) dodatkowe wymogi dla wersji elektronicznej: 
− nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania, 
− należy zamieścić plik w formacie tekstowym o nazwie SPIS zawierający listę plików wraz 

z pełnymi tytułami opracowań dokumentacji. 
11. Dokumentację projektową należy przekazać zamawiającemu wraz z pisemnym oświadczeniem, 

że: 
− dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami 

prawa oraz normami, zasadami wiedzy technicznej 
− dostarczona dokumentacja zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć,  
− wersja elektroniczna dostarczonej dokumentacji jest zgodna z wydaną wersją w formie 

pisemnej. 
12. Zamawiający udzieli wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w imieniu Miasta Zielona 

Góra przed wszystkimi władzami, urzędami i instytucjami, organami administracji państwowej, 
samorządowymi oraz właścicielami nieruchomości w zakresie złożenia, uzyskania i odbioru 
wszelkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, zezwoleń i zgód od właściwych władz, urzędów, 
organów, instytucji oraz właścicieli nieruchomości w zakresie opracowania dokumentacji 
projektowej zadania. Wykonawca będzie działał jako pełnomocnik zamawiającego w zakresie 
określonym w pełnomocnictwie, bez możliwości zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu 
zamawiającego. 

13. Dokumentację projektową należy uzgodnić z zamawiającym pod kątem zgodności z założeniami 
Programu Funkcjonalno-Użytkowego, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, wydanymi 
warunkami i wymaganiami zamawiającego. Ustala się następującą procedurę uzgadniania 
dokumentacji projektowej: 
a)  wykonawca składa zamawiającemu część dokumentacji projektowej wchodzącą w skład 

poszczególnych etapów realizacji dokumentacji projektowej, o których mowa w § 1 ust. 6 
umowy,  

b)  zamawiający w terminie do 7 dni od dnia przekazania danej części dokumentacji projektowej 
przekaże informację o jej akceptacji lub odmawia akceptacji przekazując wykonawcy 
zastrzeżenia, które należy uwzględnić w przekazanej dokumentacji, 
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c) w razie odmowy akceptacji wykonawca winien niezwłocznie dokonać takich zmian w 
dokumentacji, aby była ona zgodna z wymaganiami zamawiającego wynikającymi z zawartej 
umowy, po wprowadzeniu zmian do dokumentacji wykonawca ponownie składa 
dokumentację zamawiającemu do akceptacji, 

d)  zamawiający w terminie do 5 dni od dnia przekazania danej części dokumentacji projektowej 
przekaże informację o akceptacji dokumentacji lub zgłoszone zastrzeżenia, które należy 
uwzględnić w skorygowanej dokumentacji, 

e)  w razie odmowy akceptacji procedura akceptacji przewidziana w lit. c - d powtarzana jest aż 
do uzyskania przez wykonawcę akceptacji przez zamawiającego,  

f)  akceptacja, o której mowa w niniejszym ustępie nie oznacza odbioru tej części 
dokumentacji projektowej. 

14. W trakcie realizacji dokumentacji projektowej, na żądanie zamawiającego, wykonawca jest 
zobowiązany do uczestnictwa w naradach konsultacyjnych w siedzibie zamawiającego w dacie 
uzgodnionej z zamawiającym – spotkania cykliczne nie częściej niż raz na miesiąc. Dokładne 
terminy narad będą ustalane przez zamawiającego i przekazywane wykonawcy drogą 
elektroniczną lub faksem. Na każdej naradzie koordynacyjnej wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić zamawiającemu stan zaawansowania prac. 

15. W trakcie wykonywania dokumentacji projektowej zamawiający zastrzega sobie prawo do 
zgłaszania uwag i przekazywania dyspozycji w celu ich uwzględnienia w dokumentacji 
projektowej oraz modyfikacji zaproponowanych rozwiązań. 

 
§ 4 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie informować zamawiającego o zaistniałych 
przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na realizację przedmiotu umowy. W przypadku 
nie wykonania powyższego obowiązku, wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego 
zarzutu wobec zamawiającego. 

2. W toku realizacji przedmiotu umowy (zadania inwestycyjnego) odbywać się będą rady budowy 
(spotkania koordynacyjne obu stron umowy). Zamawiający lub wykonawca jest zobowiązany do 
zapewnienia i udostępnienia na terenie budowy pomieszczenia umożliwiającego odbycie rady 
budowy. Spotkania rady budowy będą odbywać się w terminach ustalonych przez zamawiającego 
(nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu) lub na wniosek wykonawcy, nadzoru autorskiego lub 
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w wyznaczonych przez 
zamawiającego radach budowy, przedstawiać na radach budowy sprawozdania dotyczące w 
szczególności: stanu realizacji przedmiotu umowy, zaawansowania robót w odniesieniu do 
obowiązującego harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 1 ust. 6 lit. c oraz o 
występujących problemach w realizacji zadania inwestycyjnego. 

3. Wykonawca jest zobowiązany przygotować i zapewnić dojazd na teren budowy na podstawie 
uzgodnień z zarządcą drogi, które wykonawca zobowiązuje się uzyskać we własnym zakresie. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót i uzyskać jego zatwierdzenie przez zarządzającego ruchem drogowym oraz 
zamontować i utrzymywać oznakowanie wynikające z zatwierdzonego projektu. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ruchu kołowego na drogach wewnętrznych na 
terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz możliwości dojazdu do wszystkich nieruchomości 
prywatnych, instytucji publicznych przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca jest 
zobowiązany do zawiadamiania z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem właścicieli lub 
użytkowników nieruchomości przyległych do terenu budowy o utrudnionym dojeździe do tych 
nieruchomości i jego czasookresie. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania z 
tytułu poniesionych strat będących następstwem uniemożliwienia dojazdu lub nienależytego 
zorganizowania dojazdu. 

5. W  przypadku, gdy uzgodnienia z właścicielami sieci to nakazują, wykonawca zobowiązany jest do 
wykonywania prac pod nadzorem właścicieli sieci oraz poniesienia kosztów tego nadzoru. 

6. Wykonawca jest zobowiązany wykonać niezbędne badania, pomiary, próby, sprawdzenia oraz 
zapewnić odbiory realizowanych robót przez odpowiednie służby, instytucje i właścicieli sieci oraz 
uzyskać wszystkie niezbędne decyzje umożliwiające stwierdzenie poprawności wykonania 
przedmiotu umowy i złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Wykonawca zobowiązany 
jest do przekazania zamawiającemu protokołów odbioru z zarządcami sieci uzbrojenia terenu, 
które wynikają z uzgodnień dokumentacji projektowej. 
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7. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geotechniczną i geodezyjną zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla 
każdej branży oraz przekazać ją zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru 
końcowego. Do obowiązków wykonawcy należy wykonanie 3 (trzech) egzemplarzy kopii mapy 
powykonawczej geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej robót budowlanych we wszystkich 
branżach w pełnym zakresie (podziemnym, naziemnym, nadziemnym), która została przyjęta do 
zasobu przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej oraz dwóch egzemplarzy 
dokumentacji powykonawczej w przypadku wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i ochrony drzew zlokalizowanych na placu 
budowy i nieprzewidzianych do wycinki. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania w 3 (trzech) egzemplarzach i przekazania 
zamawiającemu: 

a) instrukcji eksploatacji obiektów, 
b) scenariusza rozwoju wydarzeń podczas pożaru i instrukcji bezpieczeństwa 

pożarowego dla wybudowanych obiektów, 
c) świadectwo charakterystyki energetycznej   obiektu, 
d) instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji wbudowanych urządzeń i systemów. 

10. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenia osób wskazanych przez zamawiającego w 
zakresie obsługi urządzeń i systemów, a następnie przygotować i przekazać zamawiającemu 
raport szkolenia pracowników użytkownika obiektu. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania stosownych wystąpień, uzgodnień, zgłoszeń i 
powiadomień koniecznych dla zgodnej z prawem i terminowej realizacji przedmiotu umowy. 
Wykonawca uprawniony jest do występowania do zamawiającego o udzielenie koniecznych dla 
tych czynności pełnomocnictw, a zamawiający udzieli wykonawcy lub jego przedstawicielowi 
takiego pełnomocnictwa na podstawie zaakceptowanego przez zamawiającego wzoru 
przedłożonego przez wykonawcę w terminie 7 dni od jego przedłożenia. W przypadku uwag 
zgłoszonych przez zamawiającego wykonawca przedłoży poprawiony wzór pełnomocnictwa w 
terminie 2 dni od daty otrzymania uwag zamawiającego. 

 

§ 5 

MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

1. Przedmiot umowy winien być wykonany z materiałów oraz urządzeń wykonawcy. Wykonawca 
dostarczy na teren budowy wszystkie materiały i urządzenia, określone, co do rodzaju, standardu i 
ilości w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność. 

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, muszą być nieużywane i fabrycznie nowe oraz 
odpowiadać wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie, a także wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz nie mogą posiadać zastrzeżonego prawa 
ich własności do momentu zapłaty ceny. 

3.  Przed dostarczeniem na teren budowy materiałów, elementów wyposażenia lub urządzeń 
wykonawca zobowiązany jest uzyskać ich akceptację przez zamawiającego. Wykonawca w tym 
celu przedłoży zamawiającemu Kartę Zatwierdzenia Materiału zawierającą propozycję materiału, 
elementu wyposażenia lub urządzenia wraz dokumentacją sporządzoną w języku polskim 
potwierdzającą dopuszczenie materiału, elementu wyposażenia lub urządzenia do stosowania w 
budownictwie oraz potwierdzającą, że przedstawiony do zatwierdzenia materiał, element 
wyposażenia lub urządzenie spełnia wszystkie cechy opisane w dokumentacji projektowej np. 
atesty, deklaracje zgodności z normami i aprobatami technicznymi. Karta Zatwierdzenia Materiału 
podlega zatwierdzeniu przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela 
zamawiającego. Akceptacja przez nadzór inwestorski i przedstawiciela zamawiającego bądź 
odmowa akceptacji winna być udzielona w terminie 7 dni od daty przedstawienia przez 
wykonawcę kompletnego wniosku. 

4. Wykonawca jest zobowiązany posiadać i na każde żądanie zamawiającego lub inspektora 
nadzoru okazać, w stosunku do wskazanych materiałów lub urządzeń dokumenty stwierdzające 
ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
certyfikat lub deklarację zgodności, aprobatę techniczną. 
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5. Na żądanie zamawiającego wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał ludzki 
oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót oraz do sprawdzenia jakości użytych 
materiałów. 

6. Na żądanie zamawiającego wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał ludzki 
oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót oraz do sprawdzenia jakości użytych 
materiałów. 

7. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 6, okaże się, że zastosowane 
materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty tych badań obciążają 
wykonawcę, jeżeli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z 
umową, to koszty tych badań obciążają zamawiającego.  

8. Wykonawca jest zobowiązany wykonać montaż dostarczonych maszyn, urządzeń, instalacji przez 
wyspecjalizowany personel dostawcy lub autoryzowany serwis producenta posiadający 
uprawnienia zapewniające gwarantowaną odpowiedzialność na zamontowane maszyny, 
urządzenia lub instalacje. 

§ 6 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWC Ę LUB PODWYKONAWC Ę NA 
PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

 
1. Zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wymaga zatrudnienia 

przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby, które wykonywać będą 
prace polegające na przebudowie, rozbudowie, montażu lub rozbiórce obiektu budowlanego, 
objętego przedmiotem zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.). 

2. Wykonawca zobowiązany jest, aby osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust. 1 były 
zatrudnione do ich realizacji na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.), co najmniej na 
czas wykonywania tych czynności w czasie realizacji niniejszej umowy. 

3. W przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy wykonanie części przedmiotu 
zamówienia, wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w umowie o podwykonawstwo zapisy, o 
których mowa w ust. 1 i 2.  

4. W trakcie realizacji umowy zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust.1. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia. 

5. W trakcie realizacji umowy, na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie (nie krótszym niż 3 dni robocze od dnia przekazania wezwania), wykonawca 
jest zobowiązany przedłożyć zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności wskazane w ust. 1. Zamawiający może żądać 
następujących dokumentów:  
a) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
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(tj. w szczególności1 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko nie podlega 
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopi dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. 

6. Nie złożenie przez wykonawcę lub podwykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez 
zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 5 traktowane będzie jako niespełnienie przez 
wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
polegających na wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem umowy i stanowi 
podstawę do naliczenia kary umownej.  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

 

§ 7 

PERSONEL WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział co najmniej następujących osób w wykonywaniu 
przedmiotu umowy: 
a) projektanta branży architektonicznej - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń w specjalności architektonicznej do projektowania, lub uprawnienia równoważne, z 
doświadczeniem polegającym na uczestniczeniu w opracowaniu jako projektant branży 
architektonicznej jednego projektu budowlanego lub wykonawczego budowy, przebudowy lub  
remontu budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego lub innego 
budynku o przeznaczeniu administracyjno-biurowym o kubaturze co najmniej co najmniej 600 
m³; 

b) projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej, który posiada uprawnienia budowlane bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania, lub uprawnienia 
równoważne, z doświadczeniem polegającym na uczestniczeniu w opracowaniu jako 
projektant branży konstrukcyjno-budowlanej jednego projektu budowlanego lub 
wykonawczego budowy przebudowy lub remontu budynku użyteczności publicznej lub 
budynku zamieszkania zbiorowego lub innego budynku o przeznaczeniu administracyjno-
biurowym o kubaturze budynku co najmniej 600 m³; 

c) projektanta branży elektrycznej, który posiada uprawnienia w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania 
obiektu budowlanego, lub uprawnienia równoważne,  

d) projektanta branży sanitarnej, który posiada uprawnienia w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych do projektowania obiektu budowlanego, lub uprawnienia równoważne,  

e) projektanta branży telekomunikacyjnej, który posiada uprawnienia budowlane w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych do projektowania 
obiektu budowlanego, lub uprawnienia równoważne,  

f) kierownika budowy, z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub opowiadające im uprawnienia równoważne, z 
doświadczeniem zawodowym w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót 
branży konstrukcyjno-budowlanej (od rozpoczęcia do zakończenia realizacji) na zadaniu 
polegającym na budowie, przebudowie lub remoncie budynku wraz z instalacją elektryczną i 
sanitarną o wartości robót nie mniejszej niż 400 tyś. (wraz z podatkiem VAT), który należy do 
właściwej izby samorządu zawodowego, 

                                                 
1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna  
    zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;.  



 
DO-ZP.271.54.3.2018  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

 11

g) kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej z uprawnieniami  do kierowania robotami w 
specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub opowiadające im uprawnienia 
równoważne, który należy do właściwej izby samorządu zawodowego 

h) kierownika robót branży elektrycznej, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń, który należy do właściwej izby samorządu 
zawodowego,  

i) kierownika robót branży sanitarnej, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, który należy do 
właściwej izby samorządu zawodowego, 

j) zapewnienie na swój koszt niezbędnych projektantów oraz kierowników robót branżowych, 
innych niż wyżej wymienionych - jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

 
Definicję budowy, przebudowy oraz remontu określa art. 3 Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.  z 2017 r. 
poz. 1332 ze zm.). Definicję budynku użyteczności publicznej oraz budynku zamieszkania 
zbiorowego określa §  3 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. 
U.2015.1422), w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna ważne uprawnienia budowlane 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uznane na zasadach określonych 
w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej 
funkcji przy realizacji przedmiotu umowy.  
Jeżeli wartość zadania/robót budowlanych została określona w walutach innych niż PLN 
zamawiający przyjmuje średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu 
zakończenia realizacji robót budowlanych – jeżeli w dniu zakończenia realizacji robót budowlanych 
NBP nie publikował średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni 
kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu zakończenia realizacji robót budowlanych w 
którym zostanie on opublikowany. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić do pełnienia funkcji na stanowisko projektanta branży 
architektonicznej, projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej i kierownika budowy branży 
konstrukcyjno-budowlanej - osoby wskazane w formularzu oferty, który stanowi załącznik nr 2 do 
umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza – w formie aneksu do umowy - możliwość zmiany osoby wskazanej na 
stanowisko projektanta branży architektonicznej, projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej lub 
kierownika budowy branży konstrukcyjno-budowlanej pod warunkiem, że proponowana osoba 
posiada uprawnienia odpowiadające uprawnieniom osoby, którą zastępuje oraz doświadczenie 
zawodowe nie mniejsze niż doświadczenie osoby zastępowanej, na które wykonawca powoływał 
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (sprawa nr…………………..), wykazane w 
formularzu oferty, który stanowi załącznik nr 2  do umowy. Zmiana osób pełniących pozostałe 
funkcje wymaga jedynie przesłania zawiadomienia do   zamawiającego. 

4. Kierownik budowy zobowiązany jest do codziennego (w dni robocze) przebywania na terenie 
budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy. 

5. Kierownicy robót zobowiązani są do codziennego (w dni robocze) przebywania na terenie budowy 
w trakcie wykonywania robót budowlanych w danej branży. 

6. Zamawiający może zażądać zmiany osoby pełniącej  funkcję,  o  której  mowa  w ust. 1 jeżeli uzna, 
że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest zmienić 
wskazaną osobę na inną spełniająca wymagania określone w ust. 1 w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania żądania zamawiającego. Opóźnienie w wykonaniu żądania zamawiającego stanowi 
podstawę do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 24 ust. 1 lit. d umowy lub odstąpienia od 
umowy przez zamawiającego z winy wykonawcy i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 24 
ust. 1 lit. q umowy. 

7. Skierowanie bez akceptacji zamawiającego do wykonywania przedmiotu umowy innej osoby niż 
wskazanej w załączniku nr 2  do niniejszej umowy, stanowi podstawę do naliczenia kary umownej 
o której mowa w § 24 ust. 1 lit. e umowy lub odstąpienia od umowy przez zamawiającego z winy 
wykonawcy i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 24 ust. 1 lit. q umowy. 

§ 8 
TERMIN REALIZACJI  

1. Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy: do 15 pa ździernika 2019 r. , w tym: 
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a) ETAP IA - w terminie do 100 dni od dnia podpisania umowy, 
b) ETAP IB - w terminie do 17 grudnia 2018 r. 
c) ETAP IC - w terminie do 30 stycznia 2019 r. 
d) ETAP IIA - w terminie do 14 września 2019 r. 
e) ETAP IIB - w terminie do 15 października 2019 r. 

Uwaga: wykonawca musi uzgodnić wykonanie zadania inwestycyjnego w okresie matur i egzaminów 
zawodowych z dyrektorem szkoły. 
2. Za termin zakończenia ETAPU IA przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust.  6  lit. a uważa się 

dzień podpisania przez zamawiającego protokołu odbioru częściowego akceptującego wykonanie 
wizualizacji zaakceptowanej ostatecznej koncepcji architektonicznej – zamawiający może 
dokonać warunkowego odbioru wyznaczając termin na usunięcie wady, jeżeli wada nadaje się do 
usunięcia. 

3. Za termin zakończenia ETAPU IB przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 6 lit. b umowy 
uważa się dzień podpisania przez zamawiającego protokołu odbioru częściowego 
potwierdzającego przekazanie zamawiającemu kompletu dokumentów (albo ostatniego z nich) 
objętych zakresem przedmiotowego etapu IB  pod  warunkiem,  że  zamawiający  nie  stwierdzi 
wad w czasie czynności odbioru – zamawiający może dokonać warunkowego odbioru 
wyznaczając termin na usunięcie wady, jeżeli wada nadaje się do usunięcia. 

4. Za termin zakończenia ETAPU IC przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 6 lit. c umowy 
uważa się dzień podpisania przez zamawiającego protokołu odbioru częściowego 
potwierdzającego przekazanie zamawiającemu kompletu dokumentów (albo ostatniego z nich) 
objętych zakresem przedmiotowego etapu IC – zamawiający może dokonać warunkowego 
odbioru wyznaczając termin na usunięcie wady, jeżeli wada nadaje się do usunięcia. 

5. Za termin zakończenia ETAPU II przedmiotu umowy określonego w § 1  ust. 7 umowy uważa się: 
a) dzień pisemnego powiadomienia zamawiającego przez wykonawcę o zakończeniu wszystkich 

robót budowlanych i gotowości do odbioru  końcowego, potwierdzonej wpisem inspektorów 
nadzoru w dzienniku budowy chyba, że zamawiający nie odebrał robót budowlanych - w 
przypadku, gdy zamawiający nie odebrał robót budowlanych uznaje się, że termin wykonania 
robót budowlanych nie został dotrzymany, w takim przypadku, za dzień wykonania robót 
budowlanych przyjmuje się dzień otrzymania przez zamawiającego powiadomienia 
wykonawcy o usunięciu wszystkich wad stwierdzonych podczas czynności odbiorowych i 
gotowości do odbioru końcowego albo 

b) dzień protokolarnego przekazania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, w zależności od tego, 
które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 

6. W terminie do 14 dni od dnia otrzymania od zamawiającego potwierdzenia wykonywania Etapu I 
przedmiotu umowy, wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu do zatwierdzenia 
harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot umowy. 
Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowić będzie załącznik nr 3  do umowy. 

7. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót 
według działów przedmiaru robót i będzie zawierał harmonogram realizacji z uwzględnieniem 
daty rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie oraz z uwzględnieniem daty zakończenia tych 
robót, z dokładnością do kolejnego miesiąca kalendarzowego, wartości poszczególnych 
asortymentów robót realizowanych w danym miesiącu. Wartości poszczególnych elementów 
harmonogramu rzeczowo-finansowego należy określić w oparciu o kosztorys zadania 
inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 6 lit. c umowy. 

8. Po przedłożeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego zamawiający w terminie do 14 dni 
zatwierdzi harmonogram, względnie zwróci wykonawcy do poprawy lub uzupełnienia wraz z 
uwagami i zastrzeżeniami. Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia skorygowany harmonogram 
rzeczowo-finansowy w przeciągu 7 dni od dnia jego zwrócenia przez zamawiającego. W razie 
opóźnienia w ponownym przedłożeniu harmonogramu bądź braku jego zatwierdzenia przez 
zamawiającego, zamawiający opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy, który stanie się 
wiążący dla wykonawcy. 

9. Harmonogram rzeczowo-finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze stron 
umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót. Jeżeli 
wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany terminu 
zakończenia robót, ich wprowadzenie nie stanowi zmiany umowy. 
 

§ 9 

WYNAGRODZENIE 
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1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy zamawiający zapłaci wykonawcy, zgodnie z 
formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, wynagrodzenie ryczałtowe w 
wysokości ………………………… złotych  słownie: ……………………………… złotych. 

2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 składa się wynagrodzenie: 
a) za wykonanie etapu I przedmiotu umowy (dokumentacji projektowej) w wysokości 

.………………..…….… zł netto, powiększone o … % podatku VAT w kwocie 
…………………………. zł, co stanowi łącznie kwotę ……………………… zł brutto, słownie: 
…………………………….………… złotych, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 umowy, 

b) za realizację etapu II przedmiotu umowy (zadania inwestycyjnego) w wysokości .……… zł 
netto, powiększone o … % podatku VAT w kwocie ……………… zł, co stanowi łącznie kwotę 
……..……… zł brutto, słownie: ……………………… złotych.  

W kwocie realizacji zadania inwestycyjnego mieści się wynagrodzenie za wykonanie izolacji  
budynku w wysokości .…… zł netto, powiększone o … % podatku VAT w kwocie …………… zł, 
co stanowi łącznie kwotę ……………………… zł brutto, słownie: …………………… złotych. 

3. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego wykonawca jest zobowiązany do wykonania z należytą 
starannością kompletnego przedmiotu umowy, w szczególności: opracowania dokumentacji 
projektowej wraz kosztami nadzoru autorskiego; przeniesienia autorskich praw majątkowych i 
zezwolenie na wykonywanie praw zależnych do dokumentacji; przeniesienia autorskich praw 
majątkowych i zezwolenie na wykonywanie praw zależnych do dokumentacji; wszelkich robót 
budowlanych i czynności niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy; 
dostarczenia, zamontowania i uruchomienia przewidzianych w dokumentacji projektowej 
urządzeń i wyposażenia objętych przedmiotem umowy; wszelkie koszty utrzymania zaplecza i 
terenu budowy; obsługi geodezyjnej; koszty związane z odbiorami wykonanych robót; koszty 
związane z uzyskiwaniem przez zamawiającego pozwolenia na użytkowanie; dozorem terenu 
budowy w tym okresie; szkoleń pracowników użytkownika obiektu oraz inne koszty wynikające z 
niniejszej umowy, a niezbędne do osiągnięcia rezultatu umowy oraz koszt montażu tablic 
informacyjnych o współfinansowaniu zadania ze środków Unii Europejskiej (zakup tablic należy 
do zamawiającego) 

4. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia, gdy konieczność wykonania 
dodatkowych prac wynikła z błędów w wykonanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej, 
jak i wówczas, gdy koszty lub dodatkowe koszty wynikły z przyjętych przez wykonawcę w tej 
dokumentacji rozwiązań. 

5. Cenę poszczególnych elementów robót określa kosztorys zadania inwestycyjnego,  
o którym mowa w § 1 ust. 6 lit. c umowy. Załączony kosztorys ofertowy nie określa zakresu 
rzeczowego zobowiązania wykonawcy, ale służy jedynie do obliczenia należnego wynagrodzenia 
wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy lub rezygnacji zamawiającego z wykonania 
części przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby 
trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody 
zamawiającego. Bez zgody zamawiającego wykonawca nie może również zawrzeć umowy z 
osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.C.), ani dokonywać żadnej innej 
czynności prawnej rodzącej taki skutek. 

7. Faktury należy wystawić na: 
Nabywca: Miasto Zielona Góra 
ul. Podgórna 22 
65-424 Zielona Góra 
NIP: 973-100-74-58 
Odbiorca: Urząd Miasta Zielona Góra 
ul. Podgórna 22 
65-424 Zielona Góra 

9. Łączna wartość faktur częściowych i końcowej wystawionych przez wykonawcę i podwykonawców 
nie może przekroczyć wynagrodzenia umownego brutto, ustalonego w § 9 ust. 1 umowy. 

§ 10 

ROZLICZENIE I TERMINY PŁATNOŚCI 

1. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie umowy będą 
realizowane przez zamawiającego w złotych polskich. 

2. Za wykonanie etapu I przedmiotu umowy (dokumentacji projektowej) zamawiający zapłaci 
wykonawcy wynagrodzenie w wysokości określonej w § 9 ust. 2 lit. a umowy, jednak nie więcej 
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niż 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na 
podstawie faktur częściowych wystawionych przez wykonawcę po wykonaniu poszczególnych 
części etapu I w następujących wysokościach: 
− za wykonanie etapu I A  w wysokości nie większej niż 10% płatności za Etap I 
− za wykonanie etapu I B w wysokości nie większej niż 40% płatności za Etap I 
− za wykonanie etapu I C w wysokości  nie większej niż 50% płatności za Etap I. 
Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest podpisanie przez uprawnionego przedstawiciela 
zamawiającego protokołu odbioru właściwego etapu dokumentacji projektowej. 

3. Za realizację etapu II przedmiotu umowy (zadania inwestycyjnego) zamawiający zapłaci 
wykonawcy wynagrodzenie na podstawie:  
a) faktur częściowych do wysokości 90% wynagrodzenia ustalonego w § 9 ust. 2 lit. b umowy, 

wystawianych nie częściej niż raz na dwa miesiące na podstawie podpisanych przez 
właściwego przedstawiciela zamawiającego protokołów odbioru częściowego, 

b) faktury końcowej obejmującej pozostałą część wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 lit. b  
umowy, wystawionej na  podstawie  podpisanego przez właściwego przedstawiciela 
zamawiającego protokołu odbioru końcowego. 

Do faktury wykonawca załączy oświadczenie o samodzielnym wykonaniu robót budowlanych, za 
których wykonanie wykonawca wystawił fakturę lub zestawienie należności dla wszystkich 
podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do 
wystawienia faktury przez wykonawcę - zestawienie musi określać nazwę podwykonawcy, nr 
umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwę (przedmiot) dostawy, usługi lub robót 
budowlanych, wartość do zapłaty. 

4. Warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia 
jest przestawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, o których 
mowa w ust. 7, biorącym udział w realizacji odebranych części przedmiotu umowy. W tym celu do 
faktury należy dołączyć dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim 
podwykonawcom oraz pisemne oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od wykonawcy 
należnego wynagrodzenia.  

5. W przypadku nie przedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 
w ust. 4, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za nieodebrane roboty budowlane w 
części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  

6. Warunkiem zapłaty przez zamawiającego faktury końcowej jest spełnienie wymagań określonych 
w ust. 4 oraz załączenie dowodów zapłaty wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom 
wykazanym w zestawieniu załączonym do faktury końcowej oraz pisemne oświadczenie 
podwykonawcy o otrzymaniu od wykonawcy należnego wynagrodzenia lub oświadczenie o 
przekazie należności na rzecz podwykonawcy.  

7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Zapłata nastąpi 
przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze, której bezpośrednia zapłata dotyczy. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający poinformuje wykonawcę o możliwości 
złożenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7 oraz o terminie zgłaszania 
uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

11. W przypadku zgłoszenia przez wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 10 w terminie 
wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może: 
a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
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b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
której mowa w ust. 7, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego wykonawcy oraz nalicza  karę umowną zgodnie z  § 24 ust. 1 lit. m umowy. W takim 
przypadku wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej 
bezpośrednio podwykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. 

13. Konieczność wielokrotnego, (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 5, lub konieczność 
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większa niż 5% wartości umowy stanowi podstawę do 
odstąpienia od umowy przez zamawiającego i naliczenia kary umownej w wysokości określonej w 
§ 24 ust. 1 lit. q umowy. 

14. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury w terminie 30 dni  licząc 
od daty jej doręczenia do siedziby zamawiającego przelewem na rachunek bankowy podany w 
fakturze VAT, z zastrzeżeniem ust. 4.  

15. Zapłatę uznaje się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego zamawiającego. 
 

§ 11 

PODWYKONAWSTWO  

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawców (działania zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to były działania, 
względnie uchybienia jego własne. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona samodzielnie (własnymi siłami), za 
wyjątkiem części określonych w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2  do umowy, które 
zamierza powierzyć podwykonawcom.  

3. Zamawiający może wyrazić zgodę - w formie aneksu do umowy - na zmianę podwykonawcy lub 
wprowadzenia nowych części przedmiotu umowy, które będą realizowane przy udziale 
podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest 
obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy wykonawca, o ile są już znane, 
zobowiązany jest przekazać zamawiającemu w formie pisemnej nazwy albo imiona i nazwiska oraz 
dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizacje 
przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić zamawiającego o wszelkich 
zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy, a także pisemnego przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

5. Poprzez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 
odpłatnym, której przedmiotem są roboty budowlane stanowiące część przedmiotu umowy, 
zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą, a innym podmiotem 
(podwykonawcą), a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi 
podwykonawcami. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego 
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy tak, jakby były one działaniem, zaniechaniem, 
uchybieniem lub zaniedbaniem samego wykonawcy.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
niniejszej umowy, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany 
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, a także jej zmianę. 

8. Nie zgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu 
jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia 
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zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, uważa się za 
akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmianę, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian. 

10. Nie zgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w terminie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany uważa się za akceptacje umowy lub jej zmiany przez 
zamawiającego.  

11. Zamawiający zgłasza w formie pisemnej: zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmian; sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, w terminie 14 dni od dnia 
dostarczenia zamawiającemu odpowiednio projektu umowy lub projektu zmian, lub umowy o 
podwykonawstwo a także jej zmiany, jeżeli: 
a. termin realizacji jest niezgodny z terminem realizacji wskazanym w umowie, 
b. nie określono zakresu robót powierzonego podwykonawcy oraz nie określono części 

dokumentacji dotyczącej wykonania robót objętych umową, 
c. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej, 

d. umowa przewiduje zapłatę podwykonawcy wyższego wynagrodzenia za realizację części 
świadczenia objętej umową o podwykonawstwo, niż kwota wynagrodzenia należnego 
samemu wykonawcy za tę część przedmiotu umowy, w szczególności wynikająca z 
kosztorysu zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 6 lit. c umowy, 

e. okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z gwarancji jakości lub 
tytułu rękojmi za wady, będzie krótszy od okresu odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości 
wykonawcy wobec zamawiającego lub nie odpowiada zakresowi odpowiedzialności przyjętej 
przez wykonawcę wobec zamawiającego, 

f. brak jest zapisów zobowiązujących podwykonawcę do zatrudnienia na umowę o prace osób 
wykonujących czynności określone w § 6 ust. 1 umowy na okres wykonywania tych czynności 
w czasie realizacji niniejszej umowy, 

g. zawiera postanowienia dotyczące zastrzeżenia prawa własności towaru do momentu zapłaty 
ceny. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem jest dostawa lub usługa oraz jej zmiana, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub 
wprowadzenia zmian, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości brutto umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  W przypadku, jeżeli termin zapłaty 
wynagrodzenia, o którym mowa wyżej jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi, zamawiający informuje 
o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia 
o zapłatę kary umownej.  

13. Zlecenie wykonania robót budowlanych podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo 
sprzeciwu zamawiającego, uprawnia zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy 
wykonawcy oraz wyłącza solidarną odpowiedzialność zamawiającego i wykonawcy za zapłatę 
wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę. 

 

§ 12 
OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJ ĄCEGO 

1. Zamawiający jest zobowiązany do: 
a) udzielenia wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w imieniu zamawiającego w 

sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy, 
b) przekazania wykonawcy oświadczenia zamawiającego dotyczącego dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane, 
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c) niezwłocznego przekazania wszelkich dokumentów związanych z przedmiotem umowy, 
które uzyskał od urzędów, instytucji, gestorów sieci zaopatrujących w media (decyzje, 
pozwolenia, informacje, uzgodnienia itp.), 

d) współdziałania w okresie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności do konsultowania 
proponowanych przez wykonawcę rozwiązań dotyczących koncepcji oraz rozwiązań 
projektowych, 

e) dokonania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, 
odbioru końcowego należycie wykonanego przedmiotu umowy, 

f) uczestnictwo w naradach konsultacyjnych w sprawie opracowania dokumentacji projektowej 
oraz w radach budowy, 

g) zapłaty należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 
2. Zamawiający jest uprawniony do 

a) bieżącej kontroli prawidłowości realizacji zobowiązań wykonawcy wynikających z niniejszej 
umowy, w szczególności ich terminowości i stanu zaawansowania,  

b) zlecenia sprawdzenia dokumentacji projektowej stanowiącej I etap umowy lub jej elementów 
osobom trzecim. 

3. W przypadku przystąpienia do realizacji Etapu II przedmiotu umowy, zamawiający przekaże 
wykonawcy protokolarnie teren budowy nie później niż w ciągu 7 dni  od dnia przekazania 
zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 16 ust. 4 umowy oraz następujących 
dokumentów: 
a) osoby wskazanej na stanowisko kierownika budowy: 

− potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień oraz przynależność do właściwej 
izby samorządu zawodowego, 

− oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, 
b) osób wskazanych na stanowiska kierowników robót: 

− potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień oraz przynależność do właściwej 
izby samorządu zawodowego, 

− oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika robót. 
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek wykonawcy, zamawiający może przekazać teren 
budowy wykonawcy w innym terminie niż określony w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.  

4. Zamawiający ustanowi branżowych Inspektorów nadzoru inwestorskiego posiadających 
określone prawem uprawnienia do nadzorowania prawidłowości wykonania robót. Wykaz 
ustanowionych przez zamawiającego inspektorów nadzoru zamawiający przedstawi wykonawcy  
przed  dniem  zgłoszenia  rozpoczęcia  realizacji  robót budowlanych. O zmianie osoby pełniącej 
funkcję inspektora nadzoru w danej branży i ustanowieniu innego inspektora, zamawiający 
każdorazowo powiadamia wykonawcę. 

§ 13 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca jest zobowiązany do: 
a) informowania zamawiającego o problemach dotyczących realizacji umowy, 
b) protokolarnego przejęcia terenu budowy, 
c) prowadzenia dziennika budowy oraz przekazania go zamawiającemu po zakończeniu robót, 

przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy, 
d) zabezpieczenia i oznakowanie na własny koszt terenu budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 
e) urządzenia placów składowych i terenu budowy, w tym doprowadzenia mediów na teren 

budowy niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, ponoszenia kosztów zużycia tych 
mediów wynikających z ustaleń poczynionych z właścicielami mediów - zainstalować na 
własny koszt dla potrzeb budowy licznik zużycia wody, energii elektrycznej lub gazowej oraz 
ponosić koszty ich zużycia w okresie realizacji przedmiotu umowy, 

f) uzgodnienia warunków rozpoczęcia robót oraz uzgodnienia harmonogramów robót 
związanych z infrastrukturą techniczną z ich zarządcami oraz ponoszenia wszystkich 
kosztów z tym związanych, w tym kosztów związanych z nadzorem technicznym 
wymaganym przez zarządców, 

g) wykonania, jeżeli to będzie konieczne, tymczasowych dróg dojazdowych i montażowych, 
h) spełnienia warunków i uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych zarządców 

infrastruktury technicznej, które zostały nałożone na zamawiającego lub wykonawcę, 
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i) spełnienia warunków określonych w decyzjach administracyjnych, 
j) udostępniania terenu budowy w celu wykonania przez zamawiającego badań 

sprawdzających poprawność robót budowlanych, 
k) załatwić sprawy formalne związane z zajęciem pasa drogowego oraz wykonać czasową 

organizację ruchu i ponosić koszty z tym związane; 
l) dokonania wszelkich wyłączeń i przełączeń infrastruktury technicznej w związku z 

prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztów z tym  związanych, 
m) przeprowadzenia rozruchu urządzeń i instalacji, 
n) gospodarowania na własny koszt odpadami, powstającymi w wyniku realizacji zadania przy 

przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, oraz przekazania 
zamawiającemu informacji, o wytworzonych podczas prowadzenia prac budowlanych, 
odpadach oraz o sposobie ich gospodarowania, 

o) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go zamawiającemu w 
terminie ustalonym na odbiór, 

p) prowadzenie dokumentacji fotograficznej, odzwierciedlającej postęp wykonywanych robót 
budowlanych, 

q) przygotowania i zgłoszenia robót budowlanych do odbiorów, uczestniczenia w czynnościach 
odbiorów, zapewnienia udziału w odbiorach przez służby zewnętrzne, w szczególności przez 
Nadzór Budowlany, Państwową Straż Pożarną, Państwową Inspekcję Sanitarną, 

r) udziału w przeglądach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie zamawiającego i zapewnienie 
usunięcia wad stwierdzonych podczas tych przeglądów. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy na terenie budowy oraz 
obszarze wykorzystywanym podczas realizacji przedmiotu umowy w szczególności za: 

a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów bhp, 
b) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, 
c) przeszkolenie stanowiskowe. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie stałego 
nadzoru nad wykonawstwem robót budowlanych pod kątem przestrzegania przepisów i zasad 
BHP w szczególności, o których mowa w art. 211 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 
pracy, w związku z art. 3041 K.p. 

4. Odpowiedzialność wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania terenu 
budowy przez zamawiającego i trwa do dnia odbioru końcowego. Wykonawca dostarczy 
zamawiającemu w terminie protokolarnego przekazania terenu budowy kopię planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
dane osób funkcyjnych wraz ze schematem organizacyjnym budowy. 

5. Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren budowy osobom wskazanym przez 
zamawiającego, a także pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których 
należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im 
danych i informacji wymaganych na podstawie przepisów tej ustawy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru autorskiego.  

§ 14 

NADZÓR AUTORSKI 

1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór autorski zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a i b 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.). W ramach 
pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego wykonawca będzie: 

a) stwierdzał w toku wykonywania robót budowlanych zgodność ich realizacji z projektem 
budowlanym, projektami wykonawczymi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych (STWiORB) oraz zasadami wiedzy technicznej, 

b) wyjaśniał wątpliwości dotyczące projektu budowlanego, projektów wykonawczych, 
STWiORB oraz uzupełniał szczegóły dokumentacji projektowej niezwłocznie, a w 
uzasadnionych przypadkach nie dłużej niż w terminie do 4 dni od daty otrzymania takiego 
wniosku, 

c) brał udział w komisjach i naradach technicznych ustalonych przez  strony, 
d) weryfikował zgodność parametrów i standardów materiałów oraz urządzeń określonych w 

dokumentacji projektowej z wnioskowanymi do wbudowania przez wykonawcę robót (przed 
ich wbudowaniem), 

e)   weryfikował wnioski o wprowadzenie zmiany w dokumentacji projektowej pod względem jej 
zasadności, technicznych możliwości wprowadzenia  takiej  zmiany  oraz  jej  wpływu  na  
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decyzję o pozwoleniu na budowę oraz zakres i koszty inwestycji; każdorazowo decyzję o  
wprowadzeniu zmiany po przedłożeniu zweryfikowanego wniosku podejmuje zamawiający; do 
wniosku o zmianę dołączona zostanie pisemna informacja zawierająca  wynik weryfikacji 
wniosku wraz z uzasadnieniem i wyceną różnicową, 

f)   uzgadniał na wniosek zamawiającego, możliwość wprowadzenia zmian nie odstępujących w 
sposób istotny od zatwierdzonych projektów lub warunków pozwolenia na budowę w zakresie 
materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych oraz wprowadzał  
zmiany  w terminie do 5 dni  od daty otrzymania takiego wniosku od zamawiającego; w 
uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony przez zamawiającego, na 
pisemny wniosek wykonawcy. W wypadku złożenia wniosku o wprowadzenie zmian nie 
odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonych projektów lub warunków pozwolenia na 
budowę w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych 
przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym 
fakcie zamawiającego. Możliwość wprowadzenia wnioskowanej przez kierownika budowy lub 
inspektora nadzoru zmiany warunkowana jest zgodą zamawiającego, 

g)    uzgadniał rozwiązania zamienne z właściwymi podmiotami w przypadku pisemnej zgody lub 
wniosku zamawiającego na wprowadzenie takich rozwiązań i wprowadzał je w terminie do  
5 dni  od daty otrzymania takiego wniosku; w uzasadnionych przypadkach termin ten może 
zostać wydłużony przez zamawiającego na pisemny wniosek wykonawcy. 

2. Nadzór autorski pełniony będzie: 
a) według potrzeb wynikających z postępu robót, z zastrzeżeniem  lit. b niniejszego  ustępu,  
b) na każde wezwanie dokonane telefonicznie, drogą e-mail lub faksem, nie później niż w ciągu 

3 dni  od skutecznego wezwania.  
3. Wykonawca o przewidywanym terminie pobytu na budowie przedstawiciela nadzoru autorskiego 

będzie informował telefonicznie, drogą e-mail lub faksem wskazanego przedstawiciela 
zmawiającego. 

§ 15 

PRAWA  AUTORSKIE 

1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru etapu IC przedmiotu umowy (dokumentacji projektowej), 
wykonawca przenosi na zamawiającego bez ograniczeń co do terytorium, czasu i liczby 
egzemplarzy, autorskie prawa majątkowe wraz z prawem do wykonywania zależnego prawa 
autorskiego oraz prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego 
do każdego z elementów autorskich stworzonych i dostarczonych przez wykonawcę w celu 
realizacji niniejszej umowy.  

2. Wraz z przekazaniem prac stanowiących etap IC przedmiotu umowy wykonawca jest 
zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia projektantów dokumentacji 
projektowej o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na rzecz zamawiającego oraz 
oświadczeń o możliwości korzystania przez zamawiającego z przedmiotu umowy w celu 
dokonywania zmian formy, rozwiązań uzupełniających i zamiennych przez osoby trzecie. 

3. Przeniesienie praw autorskich majątkowych wraz z prawem do wykonywania zależnego prawa 
autorskiego oraz prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego 
następuje automatycznie z chwilą podpisania protokołu odbioru etapu I przedmiotu umowy 
(dokumentacji projektowej) przez zamawiającego bez konieczności składania przez którąkolwiek 
ze stron dodatkowych oświadczeń wiedzy i woli w tym zakresie. 

4. Wykonawca przenosi na zamawiającego autorskie prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1, z 
prawem do korzystania z nich i ich upowszechniania na wszelkich polach eksploatacji opisanych 
w art. 50 i art. 74 ust. 4 ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.), w szczególności w zakresie:  
a) utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, 
b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono dokumentację - wprowadzanie 

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w szczególności przekazanie 
dokumentacji lub jej dowolnej części, a także jej kopii innym stronom trzecim, 

c) rozpowszechniania dokumentacji w sposób inny niż określony w lit. b - publiczne wykonanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i 
w czasie przez siebie wybranym, 

d) wprowadzania do pamięci komputera. 
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e) samodzielnie lub z udziałem osób/ podmiotów trzecich w zakresie dokonywania dalszych 
zmian, modyfikacji, przekształceń i przeróbek dokumentacji - w razie wątpliwości poczytuje 
się, że opracowania powstały w celu dalszego opracowania. 

f) w dotyczącym udostępniania dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez nie 
nadzoru autorskiego. 

5. Zamawiający wraz z chwilą odbioru etapu I przedmiotu umowy (dokumentacji projektowej) jest 
uprawniony do dokonywania zmian, przeróbek i adaptacji, przy czym prawo to nie jest 
uzależnione od niczyjej zgody, w tym również od zgody wykonawcy. Z tą też chwilą wykonawcy 
nie będzie przysługiwało prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w 
stosunku do przedmiotu umowy. Za dokonane zmiany, przeróbki lub adaptacje odpowiedzialność 
ponosi zamawiający, chyba że ich dokonanie zostanie zlecone wykonawcy i przez niego zostaną 
one wprowadzone lub zostaną one zaakceptowane przez wykonawcę. 

6. Zamawiający może przenieść prawa autorskie majątkowe na inne osoby lub udzielić tym osobom 
licencji na korzystanie z przedmiotu umowy. 

7. Zapłata wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, wyczerpuje 
roszczenia wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz zamawiającego autorskich praw 
majątkowych na wszystkich polach eksploatacji, przeniesienia własności egzemplarzy oraz 
przeniesienia prawa na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz przeniesienia prawa do 
udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 

8. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu, o którym mowa 
w § 1 umowy i do wszelkich utworów wykorzystywanych w tym utworze oraz, że w przypadku 
wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią, w szczególności organizację zbiorowego 
zarządzania prawami autorskimi, z roszczeniem majątkowym przeciwko zamawiającemu, to 
wówczas wykonawca zobowiązany jest zapłacić w terminie 7 dni od wezwania bezsporną część 
roszczenia osoby trzeciej, a w przypadku ewentualnego sporu sądowego zobowiązany jest 
wstąpić do procesu po stronie zamawiającego oraz pokryć koszty procesu poniesione przez 
zamawiającego. 

9. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia za wykonanie projektów do 
czasu potwierdzenie na piśmie przez wykonawcę przeniesienia praw autorskich majątkowych w 
zakresie określonym w niniejszym paragrafie. 

 
§ 16 

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY 

1. Wykonawca odpowiada za teren budowy i ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za 
ewentualnie powstałe szkody w pełnej wysokości od dnia przekazania terenu przez 
zamawiającego do momentu podpisania przez zamawiającego protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w trakcie wykonywania 
przedmiotu umowy, w tym w szczególności za spowodowanie uszkodzeń w sieci uzbrojenia 
terenu w czasie wykonywania robót oraz spowodowane przerwy w korzystaniu z sieci w 
szczególności światłowodowej i elektroenergetyczne, a także za uszkodzenia i szkody, które 
powstaną wskutek prowadzonych robót. 

3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowy ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy 
na kwotę nie mniejszą niż jednokrotność całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, 
określonego w § 9 ust. 1 umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu 
w dniu podpisania umowy, dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego ubezpieczenia 
wraz z dowodem potwierdzającym opłatę wymagalnych składek - polisa stanowić będzie 
załącznik nr 4  do umowy. 

4. W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 upłynął w trakcie realizacji 
umowy, wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia zamawiającemu, jednak nie 
później niż w ciągu 7 dni  od dnia upływu terminu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3  
dokumentu potwierdzającego kontynuację ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z dowodem potwierdzającym opłatę  
wymagalnych składek. 

5. W przypadku wystąpienia bezpośrednio do zamawiającego z roszczeniami wynikającymi z 
działania lub zaniechania wykonawcy, wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić 
zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi 
wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego. 
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6. W przypadku opóźnienia wykonawcy w realizacji obowiązku, o którym mowa  
w ust. 3 i 4 zamawiający jest uprawniony ubezpieczenia terenu budowy na koszt wykonawcy, na 
co wykonawca wyraża zgodę oraz do naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 24 ust. 
1 lit. o umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy i naliczenia kary 
umownej. 

§ 17 

ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (ETAPU I) 

1. Wykonanie każdego etapu przedmiotu umowy określonego w § 8 ust. 1 umowy zostanie 
potwierdzone protokołem odbioru częściowego podpisanym przez nadzór inwestorski, 
zamawiającego i wykonawcę. 

2. Przekazanie każdego etapu następuje w siedzibie zamawiającego, na podstawie protokołu 
przekazania przygotowanego przez wykonawcę i podpisanego przez obydwie strony umowy, po 
przedstawieniu przez wykonawcę na wspólnym spotkaniu przedmiotu odbioru. 

3. Zamawiający po otrzymaniu przedmiotu odbioru potwierdza jego otrzymanie  
w protokole przekazania, a następnie przystępuje do czynności odbioru, które zakończy w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania części przedmiotu umowy, która  stanowi przedmiot odbioru. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
− jeżeli  umożliwiają  one  użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie 
wykonawcy, 

− jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz 
drugi na koszt wykonawcy, 

b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający może: 
− odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający 

określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub 
− dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad. 

5. W przypadku dokonania przez zamawiającego odbioru, termin otrzymania przedmiotu odbioru 
uważa się za termin ich wykonania. 

6. Podpisanie protokołu odbioru oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych lub prawnych 
przekazanej dokumentacji projektowej i nie zwalnia wykonawcy z obowiązku ich usunięcia w 
przypadku stwierdzenia wad w późniejszym okresie. 
 

§ 18 

ODBIÓR ZADANIA INWESTYCYJNEGO (ETAP II) 
1. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do 

dziennika budowy i zawiadamia o tej gotowości właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego. 
2. Właściwy inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez wykonawcę  

robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  niezwłocznie,  jednak nie później jednak niż w 
terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót 
protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu podpisanym przez właściwego 
inspektora nadzoru oraz kierownika budowy/robót lub wpisem do dziennika budowy. 

3. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 
właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która 
ulega zakryciu. 

4. Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania inspektora nadzoru inwestorskiego i 
zakryje roboty ulegające zakryciu i zanikające, na żądanie zamawiającego lub właściwego 
inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest na koszt własny odkryć roboty lub wykonać 
otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 

5. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane 
roboty. 

6. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru częściowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika 
budowy i zawiadamia o gotowości do odbioru właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 
zamawiającego. Do zawiadomienia wykonawca jest zobowiązany załączyć wykaz robót 
zgłoszonych do odbioru częściowego oraz zakres robót budowlanych, dostaw lub usług 



 
DO-ZP.271.54.3.2018  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

 22

wykonanych przez podwykonawcę i ich wartość.  
7. W trakcie czynności odbioru częściowego wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

dokumentację umożliwiającą przeprowadzenie przez nadzór inwestorski odbioru częściowego – 
np.: operaty geodezyjne, dokumentację geotechniczną, dokumenty dotyczące wbudowanych 
materiałów, protokoły odbioru robót zakrytych i zanikających, inne dokumenty świadczące o 
poprawnym wykonaniu robót.  

8. Odbiór częściowy następuje na podstawie protokołu odbioru zawierającego ustalenia dokonane w 
toku odbioru, w tym w szczególności zakres odebranych robót oraz kwoty należne do zapłaty 
wykonawcy, podpisanego przez przedstawiciela zamawiającego, właściwych inspektorów 
nadzoru, kierownika budowy i przedstawiciela wykonawcy. 

9. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika 
budowy i zawiadamia o gotowości do odbioru właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 
zamawiającego. 

10. Przystąpienie do odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie, jednak nie później 
niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego powiadomienia o gotowości do 
odbioru. Zamawiający wyznacza termin rozpoczęcia procesu odbioru końcowego. W 
czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele zamawiającego, 
inspektorzy nadzoru oraz kierownik budowy oraz przedstawiciel wykonawcy. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia, o którym mowa w ust. 9 dołączyć: 
1) wypełniony dziennik budowy, w którym inspektorzy nadzoru inwestorskiego potwierdzili 

zakończenie wszystkich robót budowlanych lub jego kopię, 
2) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, 
3) dokumentację powykonawczą (w 3 egzemplarzach) wraz z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora 
nadzoru – jeżeli takie wystąpiły, 

4) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń, 
5) w stosunku do zastosowanych materiałów lub urządzeń dokumenty stwierdzające ich 

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
certyfikat lub deklarację zgodności, aprobatę techniczną, 

6) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę 
badań, sprawdzeń oraz protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem, 

7) instrukcję eksploatacji obiektów, 
8) scenariusz rozwoju wydarzeń podczas pożaru i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla 

wybudowanych obiektów, 
10) świadectwo charakterystyki energetycznej obiektów, 

11) instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji wbudowanych urządzeń i systemów, 
12)  protokół potwierdzający przeszkolenie osób wskazanych przez zamawiającego w zakresie 

obsługi urządzeń i systemów, 
13)  oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektów z pozwoleniem na 

budowę, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do 
należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania - ulicy, sąsiednich 
nieruchomości, o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych z projektem 
budowlanym - w  przypadku zakończenia wszystkich robót budowlanych. 

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady może stanowić podstawę do 
odmowy dokonania odbioru końcowego robót budowlanych objętych niniejsza umową. 

12. Z czynności odbioru końcowego zamawiający sporządza protokół zawierający ustalenia dokonane 
w toku odbioru. Odbiór końcowy następuje na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez 
przedstawiciela zamawiającego, właściwych inspektorów nadzoru, kierownika budowy i 
przedstawiciela wykonawcy. 

13. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

− jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie 
wykonawcy, 

− jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz 
drugi na koszt wykonawcy, 
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b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający może: 

− odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający 
określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub 

− dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią  do kosztów 
usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcy tytułem kaucji gwarancyjnej. 

14. W przypadku odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowy z wadami, 
wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad 
stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi 
niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni  od daty otrzymania zawiadomienia. W 
czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciel zamawiającego, właściwy 
inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciel wykonawcy. 

15. Z czynności odbioru usunięcia wad zamawiający sporządza protokół zawierający ustalenia 
dokonane w toku odbioru. 

16. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie może spowodować zlecenie ich wykonania na 
rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Wszelkie powstałe z tego tytułu 
koszty zamawiający może pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy a także z 
wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, na co wykonawca 
wyraża zgodę. 

§ 19 

RĘKOJMIA ZA WADY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

1. Strony rozszerzają uprawnienia zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej 
i uzgadniają, że uprawnienia te wygasają w stosunku do wykonawcy z chwilą wygaśnięcia 
odpowiedzialności podmiotu realizującego projekt z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót 
wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy, jednak nie 
dłużej niż 10 lat licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy. 

2. W okresie rękojmi za wady wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt 
wszelkich wad dokumentacji projektowej w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia powiadomienia 
o ile nie zostanie uzgodniony z zamawiającym inny termin. 

3. Strony rozszerzają uprawnienia zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej 
i uzgadniają, że uprawnienia z tytułu rękojmi za wady obejmuje: 
a) sporządzanie dodatkowych szkiców lub rysunków uzupełniających lub opisów 

uzupełniających objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli dokumentacja projektowa nie 
wyjaśnia w dostatecznym stopniu rozwiązań technicznych – konieczność ich sporządzenia 
określa zamawiający, 

b) opracowanie rozwiązań zamiennych do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji 
projektowej, które nie może być zrealizowane ze względu na ich wadę, lub które nie mogą 
być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej lub prawo 
obowiązujące w dniu odbioru przedmiotu umowy. 

4. Jeżeli wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie, o którym 
mowa w ust. 1 w wyznaczonym terminie, to zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie 
trzeciej na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. 

5. W okresie rękojmi za wady wykonawca zwróci zamawiającemu koszty, jakie zamawiający poniósł 
w związku z robotami budowlanymi wykonywanymi w oparciu o dokumentację projektową będącą 
przedmiotem umowy, jeżeli konieczność poniesienia kosztów powstała w związku lub z powodu 
wad w tej dokumentacji.  

6. W okresie rękojmi za wady wykonawca ponosi wobec zamawiającego odpowiedzialność 
odszkodowawczą za wszelkie szkody wyrządzone zamawiającemu w związku z wykonywaniem 
robót budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem 
umowy, jeżeli roboty te wykonywane były zgodnie z tą dokumentacją, a szkoda powstała w 
związku lub z powodu wad w tej dokumentacji.  

 

§ 20 

GWARANCJA JAKO ŚCI i RĘKOJMIA ZA WADY ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność wykonawcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady 
zadania inwestycyjnego w zakresie robót budowlanych, wynosi ……… miesi ęcy licząc od dnia 
odbioru końcowego przedmiotu umowy, z wyłączeniem zastosowanych urządzeń na które 
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wymagana jest gwarancja jakości i rękojmia za wady na okres minimum 24 miesi ące. 
2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady także po 

terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 
3. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy lub odstąpienia jednej ze stron, okres gwarancji 

i rękojmi rozpoczyna się następnego dnia po sporządzeniu protokołu, o którym mowa w § 23 ust. 
5 umowy. Dokończenie realizacji przedmiotu umowy przez inny podmiot nie uchyla 
odpowiedzialności wykonawcy z tytułu gwarancji lub rękojmi za wykonany przezeń zakres robót. 

4. Wykonawca odpowiada wobec zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi za wady za 
cały przedmiot umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców, w odniesieniu 
do wad powstałych w okresie ważności gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

5. W okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego 
usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym. W celu uniknięcia wątpliwości strony 
potwierdzają, iż wynagrodzenie umowne obejmuje wynagrodzenie z tytułu udzielenia gwarancji 
jakości i rękojmi za wady  oraz wykonywania obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji i 
rękojmi za wady. 

6. Warunki gwarancji jakości i rękojmi za wady: 
a) wykonawca gwarantuje, że wykonane roboty i użyte materiały oraz urządzenia nie mają 

usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i 
zapewnią bezpieczne i bezawaryjne  użytkowanie wykonanego przedmiotu umowy, 

b) w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonawca przejmuje na siebie wszelkie 
obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i 
wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta, 

c) uprawnienia z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady dotyczące urządzeń i materiałów 
będą realizowane w miejscu ich montażu, w przypadku konieczności ich transportu będzie 
się to dokonywać staraniem i na koszt wykonawcy. 

7. Zamawiający zgłasza wykonawcy wykrycie wady pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej 
oraz jednocześnie informuje wykonawcę o terminie i miejscu oględzin koniecznych do określenia 
wady i sposobu jej usunięcia. Jeżeli wykonawca nie zgłasza się w terminie określonym przez 
zamawiającego, zamawiający jednostronnie określa sposób i termin usunięcia wady. 

8. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad: 
a) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu 

umowy – niezwłocznie jednak nie później niż 3 dni od dnia oględzin, 
b) jeśli wada umożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu 

umowy w terminie do 7 dni od dnia oględzin. 
Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe z przyczyn technicznych lub konieczności wykonania 
robót, których realizacja uzależniona jest od warunków atmosferycznych usunięcie wady 
nastąpi w terminie uzgodnionym przez strony - jeżeli strony nie uzgodnią terminu usunięcia 
wady zamawiający jednostronnie wyznacza termin, w którym wykonawca zobowiązany jest 
usunąć wadę. 
Usunięcie wady winno być stwierdzone protokolarnie. 

9. W przypadku usunięcia przez wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót na 
nowo, termin gwarancji jakości i rękojmi za wady, w z zakresie usuniętej wady lub wykonania 
wadliwej części robót na nowo, biegnie na nowo od chwili usunięcia istotnej wady lub wykonania 
wadliwej części robót na nowo. 

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie usuwania wady. 
11. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: 

a) siły wyższej, przez pojęcie której strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk 
generalny, 

b) normalnego zużycia przedmiotu gwarancji lub jego części. 
12. W przypadku nie usunięcia przez wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie lub 

usunięcia tej wady w sposób nienależyty, zamawiający jest  uprawniony zlecić jej usunięcie osobie 
trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę, bez utraty przez 
zamawiającego uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi za wady. Wykonawca 
zobowiązuje się do uregulowania należności z tego tytułu w terminie 14 dni od daty otrzymania 
wezwania wraz z fakturą/rachunkiem. W przypadku nieuregulowania należności, powstałych 
tytułem nie usunięcia przez wykonawcę wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady, 
zamawiającemu przysługuje prawo jej potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

13. Zamawiający wyznaczy ostateczny przegląd gwarancyjny z udziałem przedstawiciela wykonawcy 
przed upływem okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady ustalonego w umowie. O terminie 
przeglądu gwarancyjnego zamawiający poinformuje wykonawcę co najmniej 5 dniowym 
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wyprzedzeniem. Jeżeli okres gwarancji udzielonej wykonawcy na materiały lub urządzenia 
zastosowane do wykonania robót przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub urządzeń 
będzie dłuższy niż okres gwarancji udzielonej zamawiającemu przez wykonawcę, wówczas 
wykonawca, przeniesie na zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w 
tym poprzez wydanie  zamawiającemu stosownych dokumentów gwarancyjnych. W przypadku 
gdy taka gwarancja została udzielona podwykonawcy wykonawcy, wykonawca uzyska prawa z 
takiej gwarancji dla siebie, a następnie przeniesie je na zamawiającego zgodnie ze zdaniem 
pierwszym niniejszego ustępu. 

14. Udzielona gwarancja jakości i rękojmia za wady nie naruszają prawa zamawiającego do 
dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w 
obowiązujących przepisach prawa. 

15. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia 
zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji 
powykonawczej i protokołu odbioru końcowego. 

16. Dokument gwarancyjny stanowi niniejsza umowa. 

§ 21 

ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  
10% wynagrodzenia umownego brutto w wysokości .................. zł (słownie: ...................). 

2.  Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy, a także roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

3. Strony ustalają, że 70% wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy zostanie zwrócona w 
terminie 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Pozostała część zabezpieczenia, tj. 
30% pozostaje na zabezpieczenie  roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zabezpieczenie to zostanie 
zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

4. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 
pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia 
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

5. W przypadku nieprzedłużenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu 
ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

6. Zamawiający może z zatrzymanych kwot dokonywać wszelkich potrąceń na poczet poniesionych 
przez zamawiającego kosztów oraz dla wyrównania poniesionych przez zamawiającego strat, a 
także potrącać wszelkie należności przysługujące zamawiającemu w stosunku do wykonawcy z 
tytułu niniejszej umowy. 

§ 22 

PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY I ZAMAWIAJ ĄCEGO 

1. Każda ze stron umowy zobowiązana jest do wyznaczenia przedstawiciela uprawnionego do 
reprezentowania strony w sprawach związanych z wykonaniem umowy oraz do wskazania nr 
telefonu, faksu oraz adresu mailowego do kontaktowania się z tą osobą. 

2. W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy zamawiający ustanowi inspektorów nadzoru 
inwestorskiego i inżynierskiego, o których poinformuje wykonawcę. Zadaniem inspektorów 
nadzoru inwestorskiego i inżynierskiego będzie w szczególności nadzorowanie, weryfikacja, 
opiniowanie wykonywania dokumentacji projektowej oraz nadzór inwestorski nad robotami 
budowlanymi. 

3. Strony dopuszczają przesyłanie korespondencji związanej z realizacją przedmiotu umowy w 
formie pisemnej, mailowej lub faksem. 

§ 23 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu  publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 



 
DO-ZP.271.54.3.2018  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

 26

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 21 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach w następującym przypadku, gdy: 

a) został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, likwidację, postępowanie 
restrukturyzacyjne lub rozwiązanie wykonawcy, 

b) z przyczyn leżących po stronie wykonawcy wykonawca nie rozpoczął prac projektowych 
lub nie odebrał terenu budowy albo nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od dnia 
przekazania terenu budowy, albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że 
wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót, 

c) z przyczyn leżących po stronie wykonawcy wykonawca nie wykonuje umowy lub 
wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania wykonawcy do podjęcia 
wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym 
technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu zamawiającego, w szczególności, gdy 
wykonuje roboty z udziałem podwykonawcy, na którego udział zamawiający nie wyraził 
zgody, 

d) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie prac projektowych lub wykonanie 
robót na okres dłuższy niż 14 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania 
zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni od dnia doręczenia wykonawcy 
dodatkowego wezwania, 

e) gdy wartość nałożonych kar umownych przekroczy 10% wartości brutto umowy 
określonej w § 9 ust. 1 umowy, 

f) jeżeli zamawiający co najmniej trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty na rzecz 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na skutek uchylania się wykonawcy od 
wypłaty należnego im wynagrodzenia, lub łączna kwota bezpośredniej zapłaty na rzecz 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi sumę większa niż 5% wartości 
umowy określonej w § 9 ust. 1 umowy. 

W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. 

3. Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności 
wskazanej  w  art.  145a  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  W takim przypadku wykonawca 
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy może nastąpić tylko i wyłącznie w formie pisemnej 
wraz z podaniem uzasadnienia. 

5. W razie odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy, wykonawca przy udziale zamawiającego 
sporządza w terminie do 7 dni od daty odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych robót. 
Protokół inwentaryzacji stanowi podstawę do ostatecznego rozliczenia robót. W przypadku nie 
przystąpienia przez wykonawcę w powyższym terminie do inwentaryzacji robót, zamawiający 
upoważniony jest do jednostronnej inwentaryzacji tych robót na koszt wykonawcy. Wykonawca 
sporządza wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane 
przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn 
zależnych od zamawiającego w celu zwrotu kosztów ich nabycia. Wykonawca zabezpiecza 
przerwane roboty w zakresie ustalonym z zamawiającym. 

6. Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, 
pomniejszone o roszczenia zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o 
obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze. Koszty 
dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 
koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która jest winna odstąpienia od umowy. 

§ 24 

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE 

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 
a) za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 1 – 2 umowy, w wysokości 2.000 

zł za każdy stwierdzony przypadek, 
b) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku, którym mowa w § 6 ust. 5 umowy, w wysokości 

500 zł za każdy dzień opóźnienia, 
c) za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 4 – 5 umowy, w wysokości 200 zł 

za każdy stwierdzony przypadek, 
d) w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 6 w 
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wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia, 
e) za skierowanie bez akceptacji zamawiającego do wykonywania przedmiotu umowy innej 

osoby niż wskazanej w załączniku nr 2 do umowy, w wysokości 3.000 zł za każdy 
stwierdzony przypadek, 

f) za niewykonanie przedmiotu umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, 

g) za zwłokę w wykonaniu I etapu przedmiotu umowy lub jego części w stosunku do 
terminów określonych w § 8 ust. 1 umowy, w wysokości 0,02% wynagrodzenia 
określonego w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,  

h) za zwłokę w wykonaniu IIB etapu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego 
w § 8 ust. 1 umowy, w wysokości 0,03% wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy 
za każdy dzień zwłoki,  

i) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy 
innego podmiotu niż wykonawca lub zaakceptowany przez zamawiającego  
podwykonawca  skierowany   do  ich   wykonania  zgodnie   z zasadami określonymi 
umową - w wysokości 3.000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

j) za nie przedłożenie zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w 
wysokości 3.000 zł za każdy nie przedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej 
zmiany, 

k) za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 3.000 zł za każdą nie przedłożoną kopię 
umowy lub jej zmiany, 

l) za brak dokonania wymaganej przez zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo 
w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez zamawiającego terminie (jeżeli termin 
zapłaty jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej) w 
wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla 
tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku 
do terminu wyznaczonego przez zamawiającego na dokonanie zmiany umowy w zakresie 
terminu zapłaty, 

m) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo 
dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, którego brak zapłaty dotyczy, za 
każde dokonanie przez zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców 
lub dalszych podwykonawców, 

n) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 0,5% nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia 
umownego brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy 
dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, 

o) w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 16 ust. 3 i ust. 4 w 
wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia, 

p) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości i 
rękojmi za wady w wysokości 0,01 % wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy, za 
każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie, 

q) za  odstąpienie  od  umowy   z  przyczyn   leżących   po  stronie   wykonawcy w wysokości 
10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego w wysokości 

10% wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 z zastrzeżeniem, że kara nie obowiązuje, 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 23 ust. 1 umowy. 

3. Strony zobowiązane są do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty 
obciążeniowej. W przypadku uchybienia przez wykonawcę temu terminowi, zamawiający ma 
prawo potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej z wynagrodzenia wykonawcy, na co 
wykonawca wyraża zgodę. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeśli powstała 
szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

§ 25 
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ISTOTNE ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY  

1. Strony dopuszczają możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 
a) w przypadku stwierdzenia przez zamawiającego braku konieczności wykonania części 

przedmiotu umowy – w takim przypadku zmiana dotyczyć będzie zmniejszenia zakresu 
przedmiotu umowy oraz obniżenia wysokości należnego wykonawcy wynagrodzenia, o 
wartość tej części przedmiotu umowy ustaloną na podstawie kosztorysu zadania 
inwestycyjnego - wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia, w tym prawo do 
odszkodowania, 

b) w zakresie terminu wykonania umowy lub jej części w przypadku konieczności przedłużenia 
terminu wykonania umowy lub jej części ze względu na:  
− przyczyny będące następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

zamawiający,  
− opóźnienie w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 

organy administracji państwowej, które nie wynikają z przyczyn leżących po stronie 
wykonawcy, 

− wstrzymanie budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez wykonawcę 
np. odkrycie niewypałów i niewybuchów, zagrożenie wybuchem, odkryć archeologicznych, 

− opóźnienie w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe 
organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 
przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie 
wynikają z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, 

− zmiany w trakcie wykonywania umowy warunków projektowania, z powodu zmiany 
przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu umowy lub w 
przypadku otrzymania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp., które skutkują 
koniecznością zmian założeń projektowych określony w opisie przedmiotu umowy, 

− siłę wyższą, przez którą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze 
niezależnych od obu stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy 
i którego nie można było uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu 
należytej staranności (np. pożar, powódź, inne klęski żywiołowe, promieniowanie lub 
skażenie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne), których wystąpienie 
zostało potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego i zostało zaakceptowane przez zamawiającego, 

− zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na zmianę 
terminu realizacji przedmiotu umowy objętego niniejszą umową. 

Przedłużenie terminu wykonania umowy lub jej części, może nastąpić o czas niezbędny do 
zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 
trwania tych przyczyn. Podstawą do żądania przez wykonawcę zmiany terminu wykonania 
robót budowlanych  są stosowne wpisy zamieszczone  w dzienniku budowy w ciągu 3 dni  
roboczych, licząc od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa wyżej.  
Nie stanowią podstawy do przesunięcia terminu wykonania umowy złe warunki atmosferyczne 
utrudniające lub uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych np. niska temperatura, 
opady deszczu itp. 

2. Strony zobowiązują się dokonać zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany 
wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej zmiany stawki podatku VAT – w takim przypadku 
wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze 
zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT), zmiana wysokości wynagrodzenia 
należnego wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej 
zgodnie z terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo – finansowym, po dniu wejścia w 
życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części 
przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 
Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona 
na podstawie nowych przepisów. 

3. Strony zobowiązują się dokonać zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany 
wynagrodzenia w przypadku: 
a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 2017 r., poz. 847 z późn. zm.), 

b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
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wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą 
miały wpływ na koszty wykonania umowy przez wykonawcę. 

Zmiana wysokości wynagrodzenia będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia 
należnego wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania 
umowy przez wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających 
wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
W przypadku zmiany, o której mowa w lit. a, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o 
kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości 
wynagrodzeń pracowników realizujących roboty budowlane do wysokości aktualnie 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca 
wzrostowi kosztu wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia 
pracowników realizujących roboty budowlane, o których  mowa  w  zdaniu   poprzedzającym, 
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 
przedmiotu umowy. 
W przypadku zmiany, o której mowa w lit. b, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o 
kwotę odpowiadającą zmianie kosztu wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą 
wynagrodzenia pracownikom realizującym roboty budowlane. Kwota odpowiadająca zmianie 
kosztu wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników 
realizujących roboty budowlane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 
zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 
W celu zawarcia aneksu, wykonawca może wystąpić do zamawiającego z wnioskiem o 
dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, wraz z uzasadnieniem 
zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie 
wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi 
zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości 
wynagrodzenia należnego wykonawcy. Wykonawca, jest zobowiązany dołączyć do wniosku 
dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty 
wykonania umowy, w szczególności: pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i 
po zmianie) pracowników realizujących roboty budowlane, wraz z określeniem zakresu (części 
etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz 
części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w 
lit. a, lub pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 
realizujących roboty budowlane, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez 
wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 
związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 
zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w lit. b. 
W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, zamawiający przekaże wykonawcy 
informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie 
należne wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o nie zatwierdzeniu wniosku wraz z 
uzasadnieniem. 

4. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie zmiany osób realizujących 
przedmiot umowy. Zmiana osoby  może być dokonana: 
a) na żądanie zamawiającego w przypadku nienależytego wykonywania powierzonych prac 

przez daną osobę, 
b) na wniosek wykonawcy w przypadku: 

− śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego, 
− nienależytego wykonywania powierzonych prac, 
− innych obiektywnych okoliczności niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji). 

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pod warunkiem, że udowodni (przedkładając 
odpowiednie dokumenty), że osoba proponowana posiada kwalifikacje nie gorsze niż określone 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej postępowania, w wyniku którego 
została zawarta niniejsza umowa. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy 
zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa wyżej.  

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany 
podwykonawcy lub zwiększenia lub zmniejszenia zakresu robót budowlanych, które wykonawca 
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będzie wykonywał za pomocą podwykonawców.  
6. Przedłużenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z wcześniejszym przedłużeniem 

okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wniesieniem nowego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony termin wykonania zamówienia i 
uznania go przez zamawiającego za należycie wykonane, z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

7. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę. 
 

§ 26 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na  
piśmie, pod rygorem nieważności. 

3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane 
polubownie, strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby zamawiającego. 

4. Tytuły paragrafów umowy użyte zostały wyłącznie dla przejrzystości niniejszej umowy i nie mają 
wpływu na interpretację jej treści. 

5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 
zamawiającego, jeden dla wykonawcy. 
 
 

WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNE CZĘŚCI UMOWY: 

1. Program Funkcjonalno-Użytkowy 
2. Formularz oferty 
3. Harmonogram rzeczowo – finansowy 
4. Polisa ubezpieczeniowa 

 
 

ZAMAWIAJ ĄCY:                      WYKONAWCA: 
 

 
 

 
 


