



PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra

DO-ZP.271.33.11.2019

Zielona Góra, 12 czerwca 2019 r.

RISS 4502567

Wykonawcy

zainteresowani udziałem

w nw. postępowaniu

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „**Przebudowa dróg gminnych: Racula – Rodła, Racula – Dzieci Wrzesińskich, Racula - Korczaka**” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa dróg gminnych Racula – Rodła, Racula – Dzieci Wrzesińskich, Racula -Korczaka**”, Wymiana sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Racula- Rodła, Racula – Dzieci Wrzesińskich, Racula – Korczaka.

W dniu 10 czerwca 2019 r. wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1 :

Zamawiający w załączniku nr I.3 Wzór Umowy do SIWZ w § 18.1. określił wysokość kar:

Cyt.: „ § 18.1. Wykonawca zapłaci Miastu Zielona Góra (jeżeli okoliczności, o których mowa poniżej dotyczą zadania, o którym mowa w §1 pkt 1) lub Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie (jeżeli okoliczności, o których mowa poniżej dotyczą zadania, o którym mowa w §1 pkt 2), karę umowną:

- 1) za każdy dzień opóźnienia w stosunku do ustalonego w § 3 ust. 2 terminu realizacji inwestycji w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2;*
- 2) za każdy dzień opóźnienia w stosunku do ustalonego w protokole odbioru częściowego lub końcowego terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2;*
- 3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, w całości lub części, z przyczyn za które Wykonawca odpowiada, w szczególności w związku z nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową w wysokości 20 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2;*

- 4) za odstąpienie od umowy w całości lub części, lub zaprzestanie jej wykonywania przez Wykonawcę w wysokości 20 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2;
- 5) za brak zapłaty lub za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 7 ust. 4, ustalonego w umowie o podwykonawstwo, w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2;
- 6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub za każdy dzień opóźnienia w stosunku do ustalonego zgodnie z § 7 ust. 5 terminu w przedłożeniu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2;
- 7) za każdy dzień opóźnienia w stosunku do ustalonych w § 7 ust. 7 i 9 terminów przekazania kopii zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian, w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2;
- 8) za każdy dzień opóźnienia w przedstawieniu dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o których mowa w § 14 ust. 6, liczonym od dnia doręczenia faktury, o której mowa w § 16 ust. 2 w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2;
- 9) za każdy dzień zwłoki w dokonaniu czynności, o której mowa w § 7 ust. 10, liczonym od dnia określonego w wezwaniu w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2;
- 10) za zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego w wysokości 0,03 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy taki przypadek;
- 11) za każdy dzień opóźnienia za nie zrealizowanie obowiązku przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 19 ust. 3 w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto;
- 12) za każdy dzień opóźnienia za nie zrealizowanie obowiązku przedłużenia terminu ważności ubezpieczenia, o którym mowa w § 11 ust. 8 w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto;
- 14) za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego w § 3 ust. 2 terminu realizacji inwestycji w wysokości 0,3 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2; ”.

Wnosimy o wprowadzenie zmian poprzez zmianę zapisów:

Cyt.: „§ 18.1. Wykonawca zapłaci Miastu Zielona Góra (jeżeli okoliczności, o których mowa poniżej dotyczą zadania, o którym mowa w §1 pkt 1) lub Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie (jeżeli okoliczności, o których mowa poniżej dotyczą zadania, o którym mowa w §1 pkt 2), karę umowną:

- 1) za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego w § 3 ust. 2 terminu realizacji inwestycji w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2;
- 2) za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego w protokole odbioru częściowego lub końcowego terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2;

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, w całości lub części, z przyczyn za które Wykonawca odpowiada, w szczególności w związku z nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2;

4) za odstąpienie od umowy w całości lub części, lub zaprzestanie jej wykonywania przez Wykonawcę w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2;

5) za brak zapłaty lub za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 7 ust.

4, ustalonego w umowie o podwykonawstwo, w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2;

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego zgodnie z § 7 ust. 5 terminu w przedłożeniu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2;

7) za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonych w § 7 ust. 7 i 9 terminów przekazania kopii zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian, w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2;

8) za każdy dzień zwłoki w przedstawieniu dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o których mowa w § 14 ust. 6, liczoną od dnia doręczenia faktury, o której mowa w § 16 ust. 2 w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2;

9) za każdy dzień zwłoki w dokonaniu czynności, o której mowa w § 7 ust. 10, liczoną od dnia określonego w wezwaniu w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2;

10) za zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego w wysokości 0,03 % wynagrodzenia umownego netto za każdy taki przypadek;

11) za każdy dzień zwłoki za nie zrealizowanie obowiązku przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 19 ust. 3 w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego netto;

12) za każdy dzień zwłoki za nie zrealizowanie obowiązku przedłużenia terminu ważności ubezpieczenia, o którym mowa w § 11 ust. 8 w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego netto;

14) za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego w § 3 ust. 2 terminu realizacji inwestycji w wysokości 0,3 % kwoty wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2; ”

Odpowiedź:

- zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w umowie.

Pytanie nr 2:

W §18 ust. 4 wzoru Umowy, Miasto Zielona Góra, jak i Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie zastrzegają sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

Wnosimy o ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do max. 100 % wartości zamówienia.

Odpowiedź:

- **zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w umowie.**

Pytanie nr 3:

W § 18 ust. 5 wzoru Umowy, Zamawiający określił, że „W przypadku opóźnienia w wykonaniu robót w stosunku do terminu realizacji inwestycji ustalonego w § 3 ust. 2 Zamawiający, po pisemnym powiadomieniu, może odstąpić od umowy i powierzyć realizację prac innemu Wykonawcy”. Wnosimy o wprowadzenie zapisu o treści:

„W przypadku zwłoki w wykonaniu robót w stosunku do terminu realizacji inwestycji ustalonego w § 3 ust. 2 Zamawiający, po pisemnym powiadomieniu, może odstąpić od umowy i powierzyć realizację prac innemu Wykonawcy”.

Odpowiedź:

- **zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w umowie.**

Powyższe informacje stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
Zastępca Prezydenta