



## PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

ul. Podgórna 22  
65- 424 Zielona Góra

Zielona Góra, 15 stycznia 2021 r.

DO-ZP.271.114.29.2020  
RISS 5046177

**Wykonawcy**  
którzy ubiegają się  
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: **Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Piaskowej w Zielonej Górze.**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz.1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytania wniesionego do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w dniu 07 stycznia 2021r. wraz z wyjaśnieniami:

### **Pytanie 2.1.**

Wykonawca działając w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych zwraca się do zamawiającego z wnioskiem o zmianę zapisów projektu umowy:

**Wykonawca zwraca się o zmniejszenie kary i zmianę zapisu na:**

**§ 18.1.** Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- 1) za każdy dzień **zwłoki** w stosunku do ustalonego terminu realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §3 w wys. **0,01%** kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1;
- 2) za każdy dzień **zwłoki** w stosunku do ustalonego w protokole odbioru częściowego lub końcowego terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości **0,01%** kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1;
- 3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, w całości lub części, z przyczyn za które Wykonawca odpowiada, w szczególności w związku z nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową w wysokości **10%** kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1;
- 4) za odstąpienie od umowy w całości lub części, lub zaprzestanie jej wykonywania przez Wykonawcę w wysokości **10%** kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1;
- 5) za każdy dzień **zwłoki** w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w stosunku do terminu, o którym mowa w §7 ust. 4, ustalonego w umowie o podwykonawstwo, w wysokości **0,01%** kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1;
- 6) za każdy dzień **zwłoki** w stosunku do ustalonego zgodnie z § 7 ust. 5 terminu w przedłożeniu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w wysokości **0,01%** kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1
- 7) za każdy dzień **zwłoki** w stosunku do ustalonych w § 7 ust. 7 i 9 terminów przekazania kopii zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian, w wysokości **0,1%** kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1;

- 8) za każdy dzień **zwłoki** w przedstawieniu dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o których mowa w § 13 ust. 5, liczoną od dnia doręczenia faktury, o której mowa w §16 ust. 2 w wysokości **0,01%** kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1;
- 9) za każdy dzień **zwłoki** w dokonaniu czynności, o której mowa w § 7 ust. 10, liczoną od dnia określonego w wezwaniu w wysokości **0,01%** kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1.
- 10) za zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego w wysokości **0,05%** wynagrodzenia umownego brutto za każdy taki przypadek;
- 11) za nie zrealizowanie obowiązku przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §19 ust. 3 w wysokości **0,01%** wynagrodzenia umownego brutto;
- 12) za nie zrealizowanie każdorazowo obowiązku ( za każdego pracownika ), o którym mowa w § 4 pkt 4 Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary umownej w wysokości **500,00 zł** brutto.

## 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- 1) za każdy dzień zwłoki w przekazaniu terenu budowy, o którym mowa w § 2 ust.3 – w wysokości **0,01%** kwoty wynagrodzenia brutto;
- 2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawnionych przez Zamawiającego z wyłączeniem art. 20 ust. 1 pkt 1 - w wysokości **10%** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1.

3. Kary za opóźnienie w wykonaniu elementu przedmiotu zamówienia lub jego całości nie są naliczane po dacie otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia o zakończeniu elementu przedmiotu zamówienia robót lub jego całości pod warunkiem, że w następstwie takiego zgłoszenia odbiór (częściowy lub końcowy) został dokonany, a zgłoszenie zostało dokonane po faktycznym wykonaniu oddawanego elementu przedmiotu zamówienia lub jego całości.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. W przypadku opóźnień w realizacji prac w stosunku do terminów wynikających z harmonogramu realizacji inwestycji Zamawiający, po pisemnym powiadomieniu, może odstąpić od umowy i powierzyć realizację prac innemu Wykonawcy.

## Odpowiedź 2.1.:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.

Pytania wraz z odpowiedziami stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Krzysztof Kaliszuk  
Zastępca Prezydenta