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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia :  

„Rewitalizacja Parku w Zatoniu w ramach projektu "Z achowanie i wykorzystanie 
historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zat oniu"”   

 
 
Miasto planuje realizację zadania przy współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy INTERREG VA 
Brandenburgia - Polska 2014-2020,  
Oś priorytetowa I. Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Cel 1 Wzrost 
atrakcyjności transgranicznego wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego 

 
2. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspóln ego Słownika Zamówie ń (CPV): 

Główny kod: 71000000-8 Roboty budowlane 
Dodatkowe kody:  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych, 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia 
ścieków, 
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych, 
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych, 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego, 
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie budowy linii telekomunikacyjnych, 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia 
ścieków, 
45233140-2 Roboty drogowe, 
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych, 
45232451-8  Roboty odwadniające i nawierzchniowe, 
45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej, 
45240000-9 Wodne roboty budowlane 
45112710- 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków 
45112712-9 Roboty w zakresie kształtowania ogrodów 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45262210-6 Fundamentowanie 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 

Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony” 
Barieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen” 



45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
45410000-4 Tynkowanie 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45442100-8 Roboty malarskie 
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 
45443000-4 Roboty elewacyjne 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych 
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45332200-5 Instalowanie centralnego ogrzewania- instalacja pompy ciepła 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania- instalacja centralnego ogrzewania 
45332200-5 Hydraulika - instalacja zw – cwu i cyrkulacji  
45332300-6 Hydraulika i roboty sanitarne. instalacja kanalizacji sanitarnej 
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego biały montaż 
45331000-6 Instalacje wentylacyjne 
 
3. Lokalizacja i stan istniej ący:  

Inwestycja  zlokalizowana jest w Zielonej Górze przy ul. Zatonie -  Księżnej Doroty, ul. Zatonie – 

Kożuchowska na działkach ewid. nr 302/1, 303/5, 306/6, 384, 384 obręb 51. 

Inwestycja obejmuje teren historycznego parku związanego z dawnym zespołem pałacowo 

parkowym księżnej Doroty de Talleyrand – Perigord. 

Park w Zatoniu o powierzchni 52,3704 ha położony jest w środkowej części wsi, po wschodniej 

stronie szosy Zielona Góra – Kożuchów (ul. Zatonie Zielonogórska), która stanowi zachodnią 

granicę parku. Granicę północną parku wyznacza droga do Niedoradza (ul. zatonie- Księżnej 

Doroty), przy której znajdują się zabudowania dawnego folwarku Marzęcin, granicę wschodnią 

stanowi droga leśna, południową wyznaczają pola a południowo zachodnią droga na terenie 

dawnego folwarku i ogrodnictwa. Wjazd główny znajduje się od strony zachodniej zespołu, na 

wysokości ruin  kościoła. Od wjazdu na wschód biegnie aleja lipowa – główny ciąg komunikacyjny 

na terenie zespołu. W zachodniej części zespołu znajduje się pałac i oranżeria, obecnie w stanie 

ruiny.  

Na południu od pałacu zachowały się klasycystyczne budynki gospodarcze, budynek mieszkalny 

oraz neoklasycystyczna leśniczówka. Wschodnia część parku to zwarty kompleks leśny. 

Pierwotnie przed fasadą pałacu oraz cieplarni i palmiarni znajdował się ogród ozdobny. na wschód 

od pałacu znajduje się rozległa polana zw. łąką Joanny z dębem soliterem, a na wschód od 

polany kopiec z grotą. W części zachodniej parku utrzymał się drzewostan liściasty, starszy w tym 

pomnikowy. Od alei lipowej odchodziły ścieżki o swobodnym układzie, zbiegające się w głównych 

punktach parku (np. kopiec). W północno zachodnim krańcu, części środkowej oraz na krańcu 

wschodnim parku znajdują się cieki wodne,  a na północny zachód od pałacu i w południowej 

stronie parku znajdują się cieki wodne, a na północny zachód od pałacu i w południowej stronienie 

parku znajdowały się stawy (obecnie suche). W parku znajdują się relikty trzech fontann: przed 

pałacem, cieplarnią i oranżerią. W części zachodniej parku znajdowały się rzeźby m.in. sarkofag 

rzymski z II w n.e. (obecnie znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie). Zasadniczo w 



parku zachowało się rozplanowanie zespołu z XVIII/XIX w. Od północnej strony zachowały się 

resztki ogrodzenia  - mur częściowo ceglany i kamienny). Układ ścieżek w większości jest dziś 

nieczytelny. Zmienił się zasięg i powierzchnia łąki parkowej. Staw na pn.-zach. od pałacu i ciek 

wodny w części środkowej wyschnięte, drugi staw i inne cieki wodne zabagnione. Liczne 

samosiewy, zacierające układ kompozycyjny parku. Łąka nie pielęgnowana.  

Teren obj ęty inwestycj ą jest zaniedbany, bez widocznych śladów bie żącej konserwacji. 

Stan techniczny obiektów budowlanych znajduj ących si ę na terenie okre śla si ę jako bardzo 

zły. Pałac i oran żeria są w stanie ruiny i gro żą katastrofa budowlan ą. 

 

 

 

Lokalizacj ę terenu przedstawia mapa pogl ądowa 

 

 
Cały zespół parkowy podlega ochronie konserwatorski ej. 
Obszar na którym le żą działki – teren parku, jest obiektem zabytkowym wp isanym do 
rejestru zabytków pod nr 1747. Dawna oran żeria podlega ochronie konserwatorskiej na 
mocy wpisu do rejestru zabytków pod nr 1787.  
 

4. Termin realizacji  przedmiotu zamówienia: 

a. Termin rozpoczęcia przez Wykonawcę robót  ustala się na dzień przekazania placu budowy. 
b. Termin zakończenia robót:  12 miesi ęcy od dnia podpisania umowy.  

 
5. Przedmiotem zamówienia: 

Przedmiotem inwestycji  jest rewitalizacja parku w Zatoniu. Zadanie rewitalizacji parku obejmuje 
wykonanie następujących elementów: 
  a) Przywrócenie historycznej kompozycji parku polegającej na usunięciu samosiewów 
      drzew, pielęgnację arborystyczną zabytkowego drzewostanu parkowego,  



          odtworzenie łąk parkowych i nasadzeń drzew i krzewów, wykonanie 
ozdobnych rabat       przy fontannach  parkowych, rekompozycję alei lipowej oraz 
odtworzenie osi         widokowych, 
  b) Usunięcie nalotu oraz pielęgnację arborystyczną drzew okazowych alei lipowej,  

a) Usunięcie i utylizacja karp po wyciętych drzewach w świetle ścieżek i placów oraz w 
obszarach trawników,  

b) Budowę ścieżek i dróg parkowych o nawierzchni mineralnej, 
c) Wyposażenie parku w obiekty małej architektury - montaż tablic informacyjnych, 

ławek parkowych, koszy na śmieci, drogowskazów kierunkowych, kamieni 
kierunkowych, tabliczki z nazwami drzew, donice na rośliny oranżeryjne  i stojaków na 
rowery, 

d) Nowe nasadzenia zieleni i ich pielęgnację, zakładanie trawników,  
e) Remont i rozbudowę budynku oranżerii ze zmianą funkcji na wystawienniczą z małą 

gastronomią wraz budową  trejaża przy budynku oranżerii, 
f) Zagospodarowanie placu przed pałacem i oranżerią – w tym m.in.: 

a. remont fontann parkowych, zachowanie ich jako fontann suchych, 
b. wykonanie i pielęgnacja ozdobnych rabat przy fontannach parkowych, 
c. budowę repliki sarkofagu rzymskiego na placu przed oranżerią, 

g) Zakładanie trawników w obszarach: otoczenie pałacu, przy stawie parkowym i w 
pobliżu parkingu, 

h) Budowę ogrodzenia drewnianego od strony zabudowy mieszkalnej przy południowej 
granicy parku, 

i) Budowę budynku informacji turystycznej wraz z parkingiem dla samochodów 
osobowych i autobusów,  

j) Remontu istniejącego fragmentu zabytkowego muru granicznego od strony północnej 
parku wraz z bramą, 

k) Budowa budynku zaplecza gospodarczego, ogrodzenie i utwardzenie terenu wokół 
budynku kostką brukową i nawierzchnią mineralną, wyznaczenie miejsca na 
ustawienie pojemników do czasowego gromadzenia odpadów, 

l) Wykonanie przyłączy do budynków – (wodociągowe i kanalizacyjne), 
m) Wykonanie przyłącza energetycznego i instalacji elektrycznych zasilających obiekty, 

w tym iluminacja oranżerii i altany różanej, 
n) Budowa Altany różanej na wzgórzu widokowym wraz z iluminacją i ścieżką, 
o) Remont groty przy wzgórzu widokowym, 
p) Remont zbiornika z rzeźbą dzika przy wzgórzu widokowym, zachowanie go jako 

suchego, 
q) Budowę altany parkowej - woliery, 
r) Remont historycznej terenowej strzelnicy parkowej, 
s) Remont istniejących kamieni z inskrypcjami, 
t) Odtworzenie systemu wodnego parku w oparciu o ciek wodny – Dłubnia: renowacja 

koryta rzeczki Dłubnia, odbudowa zastawki piętrzącej, stawu parkowego z wyspą, 
odbudowa 4 mostków parkowych przy stawie, 

u) Remont  2 istniejących mostków parkowych: przy drodze, ul. Księżnej Doroty i na 
końcu alei lipowej, 

v) Odtworzenie małego stawu parkowego w południowo – zachodnim narożniku parku, 
w) Odmulenie  śladu rowu od alejki lipowej do wzgórza z Altaną Różaną z wykonaniem 

przepustu pod aleją z rur betonowych,  
x) Usunięcie i utylizacja karp po wyciętych drzewach w obszarze Łąki Joanny, 
y) Budowę systemu drenażowego na łące parkowej (Łąka Joanny) 
z) Obudowę rowu odwadniającego Łakę Joanny wraz z przepustami, odmulenie rowu 

OC-O1 z naprawą przyczółków przepustu, rekultywacja łąki i jej pielęgnacja, 
aa) Obudowę rowów Oc-K1, Oc-K1-3, 
bb) Budowę instalacji oświetlenia terenu, ustawienie latarni parkowych, 
cc) Budowę instalacji monitoringu obiektów oraz części parku wraz z kamerami, 
dd) Likwidację fragmentu napowietrznej instalacji telekomunikacyjnej wraz z trzema 

słupami, budowę fragmentu instalacji podziemnej,  
ee) Wydzielenie terenu przy północnej granicy parku na parking pomocniczy (okresowy) z 

istniejącym zjazdem z ul. Księżnej Doroty, bez utwardzenia terenu, 
 

5.1 Zagospodarowanie terenu 



Głównym celem zamierzenia inwestycyjnego jest przywrócenie historycznej kompozycji parku w 
zakresie drzewostanu i zieleni. Główne działania, dotyczące architektury krajobrazu, mają skupić 
się na: 
- usunięciu samosiewów drzew i krzewów, 
- pielęgnacji zabytkowego drzewostanu parkowego, 
- odtworzeniu łąk parkowych, 
- wykonaniu nowych nasadzeń drzew i krzewów, kompletujących kompozycję parkową, 
- wykonaniu ozdobnych rabat przy fontannach parkowych, 
- rekompozycji alei lipowej, 
- odtworzeniu pierwotnych osi widokowych. 
- wyposażenie parku w obiekty małej architektury 
Ponadto przewiduje się: 
- remont i rozbudowę budynku dawnej oranżerii, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie 
ruin pałacu, 
- budowę budynku informacji turystycznej z toaletami oraz parkingu dla samochodów 
osobowych (16 m.p. w tym dwa osób niepełnosprawnych) i 3 autobusów, przy północnej granicy 
terenu ze zjazdami z ul. Księżnej Doroty, 
- budowę budynku zaplecza gospodarczego, ogrodzenie z siatki na słupach stalowych i 
utwardzenie terenu, znajdujących się przy alei lipowej, przy południowej granicy, 
- budowę, montaż i remont obiektów małej architektury na terenie całego parku, 
- wydzielenie terenu przy północnej granicy parku na parking pomocniczy,  
PARAMETRY TECHNICZNE 
- powierzchnia terenu inwestycji 52 ha              520 000,00 m2, 
- ścieżki mineralne                    14 263,94 m2, 
- plac przed pałacem i oranżerią – nawierzchnia mineral.                       2 206,88 m2, 
- drogi pieszo – jezdne                     6 527,07 m2, 
- chodniki przy parkingu                           522,40 m2, 
- parkingi i dojazdy                            1 111,45 

m2, 
- plac utwardzony przy budynku zaplecza gospod.                          198,93 m2, 
- plac z nawierzchni mineral. przy bud. zaplecza gospod.                          660,10 m2, 
- powierzchnia stawów i cieków wodnych                   2 714,54 m2, 
- zieleń niska – trawniki                 75 000,00 

m2, 
- zieleń wysoka                              415 709,88 m2, 
- powierzchnia zabudowy RAZEM        1 127,60 m2, 

             w tym              ruiny pałacu           738,38 m2, 
        oranżeria                
139,90 m2, 

taras z trejażem                    84,67 m2, 
budynek informacji turystycznej                       84,74 m2, 
budynek zaplecza gospodarczego                      79,91 m2, 

 
Przył ącza techniczne i zasilanie w media. 

Na terenie rewitalizowanego parku przewiduje się wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej 
obiekty oraz oświetlenie parkowe, instalacji monitoringu, instalacji wodnej i kanalizacyjnej. 
Projektowane obiekty kubaturowe będą wyposażone w instalacje: 
- wodną, 
- kanalizacyjną, 
- elektryczną, 
- grzewczą, 
- informatyczną, 
- monitoringu. 

 
5.2 Remont i rozbudowa budynku oran żerii ze zmian ą funkcji na wystawiennicz ą z małą 

gastronomi ą, 
Oranżeria zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części parku. Obiekt jest 
jednokondygnacyjny, murowany z cegły ceramicznej założony na rzucie kwadratu, z portykiem 
kolumnowym w fasadzie zachowany w obrębie murów obwodowych. Elewację północną zdobią 
lizeny. Zachowany detal architektoniczny w formie gzymsu koronującego o formie analogicznej do 



pałacu. W narożniku północno - wschodnim mieści się wysoki komin w formie kolumny o 
kanelowanym trzonie. We wnętrzu zachowany jest częściowo detal architektoniczny w formie 
medalionów z przedstawieniami figuralnymi, dekoracyjnych płycin i pilastrów. 
Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi oranżeria winna być odbudowana w jej pierwotnej formie  
z wiernym odtworzeniem wyglądu zewnętrznego jak i wnętrza w oparciu o: 
• zachowane fragmenty konstrukcji, 
• widoczne na ścianach pozostałości opracowań sztukatorskich, malarskich i rzeźbiarskich, 
• dokumentację ikonograficzną i fotograficzną. 
Zadanie obejmuje wykonanie: 
a) Generalnego remontu oranżerii z przeznaczeniem jej na funkcje wystawienniczą, 
b) Rozbudowę w kierunku wschodnim o skrzydło mieszczące bar kawowy z zapleczem 

kuchennym i socjalnym oraz toaletą dla klientów baru, 
c) Budowę od strony zachodniej tarasu z trejażem,  
d) Budowę od strony północnej schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych, a 

od strony wschodniej schodów prowadzących do zaplecza gastronomicznego, 
Parametry techniczne: 

- powierzchnia zabudowy oranżerii    83,29 m2, 
- powierzchnia zabudowy zaplecza gastronomicznego  57,49 m2 
- powierzchnia zabudowy razem              140,78 m2 
- powierzchnia użytkowa               160,75 m2, 
- kubatura                  976,55 m3. 

      Budynek będzie wyposażony w następujące instalacje: 
a) instalację wodną, 
b) instalacja kanalizacji sanitarnej,  
c) instalację cieplną,  
d) instalację elektryczną – ( zasilanie obiektu w energię elektryczną, instalację oświetlenia, 

instalację gniazd wtykowych i urządzeń technologicznych, instalacja połączeń 
wyrównawczych, odgromowa), 

e) instalację alarmową (sygnalizacji napadu i włamania)  
Ogrzewanie i produkcja ciepłej wody użytkowej będzie się odbywała przy pomocy elektrycznego 
kotła 2-funkcyjnego. 
 
 
 

Zakres prac zwi ązanych z remontem i rozbudow ą oran żerii obejmuje: 
1. Remont głównego korpusu obiektu w tym:  

a) zabezpieczenie istniejącej substancji budowlanej do stanu umożliwiającego bezpieczne 
prowadzenie prac budowlanych, 

b) przemyślne uporządkowanie wnętrza i terenu przyległego, 
c) kontrolowane odgruzowanie i karczowanie roślin ze zwróceniem szczególnej uwagi na 

możliwość odnajdywania pierwotnych elementów wystroju budynku, 
W trakcie prowadzenia prac porz ądkowych nale ży zapewni ć nadzór archeologiczny. 

d) demontaż zachowanych elementów wystroju wewnętrznego i zewnętrznego oraz poddanie ich 
zabiegom konserwatorskim (zgodnie z programem prac konserwatorskich), 

e) rozebranie zniszczonej ceglanej korony murów obwodowych, wykonanie przemurowania 
wyrównującego z cegły pełnej, wykonanie żelbetowego wieńca spinającego koronę murów 
obwodowych oranżerii, osadzenie murłaty,  

f) wymurowanie z cegły tympanonów: frontowego i północnego, podmurowanie ścian bocznych 
do poziomu gzymsu, 

g) wzmocnienie murów nad otworami drzwiowymi oraz w miejscu wystąpienia spękań poprzez 
wtopienie w spoiny prętów do wzmocnień konstrukcji murowych, 

h) zamurowanie z cegły pełnej wszelkich wtórnych otworów i ubytków w ścianach, 
i) wykonanie więźby dachowej (krokwie wraz ze stalowymi ściągami) z deskowaniem, 

ułożeniem folii paroizolacyjnej, izolacji termicznej z polistyrenu ekstradowanego XPS, folii 
wiatroizolacyjnej, kontrłat i łat  oraz wykonanie pokrycia z blachy cynkowo – tytanowej 
układanej na „rąbek stojący”, 

j) remont ścian budynku – wykonanie kompleksowych prac konserwatorskich i restauratorskich 
przy ścianach wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z decyzją LWKZ  ZN. 5142.196.2017 [ 
mZG] z dnia 18.12.2017r w tym:  



• wykonanie dokładnych pomiarów inwentaryzacyjnych pozostałości detalu ściennego na 
zewnątrz i wewnątrz obiektu, 

• skucie pozostałych fragmentów tynków, 
• wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorsko - restauracyjnych opisanych w 

programie prac konserwatorskich dotyczących: 
− kamiennych kolumn oraz kamiennych schodów i cokołów przy elewacji frontowej, 
− ceramicznych detali, 
− ceramicznej posadzki obiektu, 
− dekoracji malarskich i pozostałości wypraw tynkarskich, 
− nowych tynków budynku, 
Zakres i sposób rekonstrukcji nale ży ustali ć komisyjnie przy udziale LWKZ. Przed 
wykonaniem powy ższych prac nale ży wykona ć prób ę uzupełnie ń i uzyska ć 
akceptacj ę organu ochrony zabytków. 

• wykonanie nowej stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej, malowanej w kolorze 
jasnoszarym wraz z wykonaniem szklanej ściany we wnętrzu oranżerii usytuowanej 
bezpośrednio za linią kolumn 
Przed przyst ąpieniem do w.w. prac nale ży przedstawi ć szczegółowe rysunki 
wykonawcze stolarki okiennej, drzwiowej oraz przesz klenia, z uwzgl ędnieniem 
kolorystyki stolarki, profili okien i szklenia. 

k) odsłonięcie fragmentu zachowanej posadzki ceramicznej (czasowy jej demontaż i poddanie 
zabiegom konserwacyjnym), wykonanie nowych warstw posadzki, z izolacją 
przeciwwilgociową i termiczną wraz z instalacją grzewczą, ułożenie posadzki według wzoru 
oryginału zgodnie z programem prac konserwatorskich, (należy wykorzystać odzyskane 
oryginalne płytki posadzkowe, uzupełnić brakujące fragmenty z płytek ceramicznych 
zbliżonych wyglądem i wymiarami do oryginalnych), 
Wzór płytki nale ży uzgodni ć z LWKZ, przed przyst ąpieniem do fugowania posadzki 
należy wykona ć próby fugowania i uzyska ć akceptacj ę organu ochrony zabytków 

l) wykonanie płaskiego i gładkiego sufitu z płyt gipsowo – kartonowych lub desek, powyżej 
gzymsu, zagruntowanego i pomalowanego w kolorystyce starej bieli,  ułożenie warstwy izolacji 
z wełny mineralnej,  

m) zamocowanie lamp zwisających oświetlenia ogólnego oraz reflektorów kierunkowych na 
szynach do oświetlania eksponatów. 
Form ę lamp i reflektorów nale ży uzgodni ć z LWKZ. 
• montaż kratek wentylacyjnych w suficie w kolorze białym, które należy połączyć z 

kominkami dachowymi wykonanymi z blachy, 
• montaż wyłazu rewizyjnego w kolorze białym, zlicowanym z płaszczyzną sufitu 

n) budowy od strony północnej schodów i pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku 
oranżerii wyłożonych płytami z piaskowca, 

 
2. Rozbudowa oranżerii w kierunku wschodnim 

Rozbudowa oranżerii w kierunku wschodnim o skrzydło mieszczące bar kawowy z zapleczem 
kuchennym, socjalnym oraz toaletą – jako budynku nakrytego dachem płaskim, krytym papą 
termozgrzewalną z oknami i drzwiami tarasowymi wykonanymi z profili aluminiowych z szybą 
zespoloną w kolorze grafitowym oraz schodami do zaplecza gastronomicznego od strony 
wschodniej, wyłożonych płytami z piaskowca. 
 

3. Budowa tarasu z  trejażem od strony zachodniej 
Budowa od strony zachodniej tarasu z trejażem (skomunikowanego z oranżerią) na fundamentach 
żelbetowych, otoczonego z trzech stron murowanym murkiem o wysokości 60 cm obłożonym 
płytami z piaskowca, z posadzką z płyt piaskowca wraz z trejażem wykonanym z profili stalowych 
zamkniętych, zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych w kolorze grafitowym  

4. Wykonania instalacji wodnej, kanalizacyjnej, cieplnej, elektrycznej oświetleniowej i alarmowej 
 
Uwaga:  
b) Do remontu i rozbudowy oran żerii mo żna przyst ąpić po zako ńczeniu prac zwi ązanych z 

zabezpieczeniem ruin pałacu i komina, których zako ńczenie planowane jest na 31 

października 2018r.  



Udost ępnienie terenu parku dla robót zwi ązanych z odbudow ą oran żerii nast ąpi na 

podstawie protokołu przekazania terenu pomi ędzy Wykonawcami przy udziale 

Zamawiaj ącego. 

c) Wszystkie prace nale ży prowadzi ć zgodnie z Decyzj ą LWKZ  ZN. 5142.196.2017 [ mZG] z 

dnia 18.12.2017r. 

d) Przed rozpocz ęciem jakichkolwiek robót remontowo – budowlanych na leży wykona ć w 

pierwszej kolejno ści roboty zabezpieczaj ące i planowane wzmocnienia konstrukcyjne!!!!   

e) W trakcie prowadzenia prac ziemnych nale ży zapewni ć badania archeologiczne. 

f) W trakcie realizacji prac nale ży bezwzgl ędnie zapewni ć ochron ę przed uszkodzeniem 

koron, pni oraz korzeni drzew zlokalizowanych w zas ięgu pracy sprz ętu budowlanego 

g) Prace konserwatorskie i restauratorskie nale ży wykona ć na podstawie programu prac 

konserwatorskich i restauratorskich opracowanych pr zez mgr Tomasza Filara. Ostateczny 

zakres i sposób rekonstrukcji nale ży ustali ć komisyjnie przy udziale  Lubuskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przed przyst ąpieniem do prac konserwatorskich i 

restauratorskich poszczególnych elementów (m.in. ka miennych kolumn oraz kamiennych 

schodów i cokołów przy elewacji frontowej, ceramicz nych detali, ceramicznej posadzki 

obiektu, dekoracji malarskich i pozostało ści wypraw tynkarskich, nowych tynków budynku) 

należy wykona ć prób ę rekonstrukcji i uzyska ć akceptacj ę organu ochrony zabytków. Z 

powy ższych prac nale ży sporz ądzić dokumentacj ę powykonawcz ą, 

h) Prace nale ży prowadzi ć pod nadzorem dyplomowanego konserwatora zabytków, 

i) Z realizacji wył ączone jest wyposa żenie ruchome budynku z wył ączeniem donic do ro ślin 

oran żeryjnych i ga śnic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Poniżej  wizualizacja  wnętrza  oranżerii 



 

 
 
 



 
5.3 Budowa budynku informacji turystycznej wraz z p arkingiem dla samochodów osobowych i 

autobusów  
Budynek informacji turystycznej i WC zlokalizowany przy północnej granicy terenu objętego 
inwestycją w bezpośrednim sąsiedztwie parkingu dla samochodów i autobusów. 
Budynek parterowy, niepodpiwniczony, z nieużytkowym poddaszem, o tradycyjnej konstrukcji 
ściany murowanej ocieplonej styropianem, nakryty dachem kopertowym z pokryciem z dachówki 
karpiówki układanej podwójnie w koronkę w kolorze ceglastym.  

- powierzchnia zabudowy     84,74 m2, 
- powierzchnia użytkowa    67,88 m2, 
- kubatura       440,65 m3. 

Budynek wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną, alarmową (sygnalizacji napadu i 
włamania) i elektryczną. Ogrzewanie będzie odbywało się przy pomocy pompy ciepła typu 
„powietrze – woda”. Ciepła woda użytkowa będzie produkowana przez elektryczny 
pojemnościowy podgrzewacz wody. 
Budowa parkingu dla samochodów osobowych i autobusó w  
Parking zlokalizowany jest na działce nr 303/5 skomunikowany jest za pomocą dwóch zjazdów z 
drogą powiatową nr 1029F (działka nr ewid. 384) 
Parking wraz z drogami wjazdową, wyjazdową i manewrową o przekroju mieszanym uliczno 
drogowym i nawierzchni gruntowej ulepszonej 

- jezdnia szerokości 5,0 m, 
- parking dla autobusów szerokości 3,0 m i długości ca. 59,80 m – 3 miejsca postojowe, 
- parking dla samochodów osobowych – 16 miejsc postojowych o wym. 2,50x5,0 m oraz 2 
miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych o wym. 3,60x5,00 m, 
- chodniki szerokości 2,00m 

- W trakcie prowadzenia prac ziemnych nale ży zapewni ć badania archeologiczne. 
- Wszystkie prace nale ży prowadzi ć zgodnie z Decyzj ą LWKZ  ZN. 5142.196.2017 [ mZG] z 
dnia 18.12.2017r. 
- Z realizacji wył ączone jest wyposa żenie ruchome budynku z wył ączeniem ga śnic  
 

5.4 Remont istniej ącego fragmentu zabytkowego muru granicznego od stro ny północnej wraz 
z bram ą oraz odtworzenie fragmentu muru mi ędzy dwoma wjazdami na projektowany 
parking  -  obejmuje: 
a) oczyszczenie fragmentów muru z roślinności, zanieczyszczeń i luźnych kamieni, 
b) odtworzenie pozostałego fragmentu muru przy użyciu cegły pełnej rozbiórkowej ( z innych 

partii muru), przy użyciu tradycyjnej zaprawy wapienno – cementowej, 
c) otynkowanie muru, 
d) zwieńczenie korony muru daszkiem z cegły klinkierowej. 
 
- W trakcie prowadzenia prac ziemnych nale ży zapewni ć badania archeologiczne. 
- Wszystkie prace nale ży prowadzi ć zgodnie z Decyzj ą LWKZ  ZN. 5142.196.2017 [ mZG] z 
dnia 18.12.2017r. 

 
5.5 Budynek zaplecza gospodarczego (przy południowe j granicy parku)  

Budynek zaplecza gospodarczego zlokalizowany przy południowej granicy terenu objętego 
inwestycją, przy alei lipowej prowadzącej od ul. Zielonogórskiej. 
Budynek zaplecza gospodarczego będzie parterowy, niepodpiwniczony, z nieużytkowym 
poddaszem, o tradycyjnej konstrukcji ściany murowanej, nieocieplony, nakryty dachem 
dwuspadowym z pokryciem z dachówki karpiówki. 
 - powierzchnia zabudowy     79,91 m2, 
 - powierzchnia użytkowa    71,41 m2, 
 - kubatura       438,51 m3, 
Teren wokół budynku ogrodzony ogrodzeniem panelowym na słupkach stalowych o wys. 160 cm, 
Teren  przed budynkiem do bramy wjazdowej utwardzony kostką betonową, pozostała część 
ogrodzonego terenu - nawierzchnia mineralna. 
Budynek wyposażony w instalację wodociągową, alarmową (sygnalizacji napadu i włamania) i 
elektryczną. 
Punkt poboru zimnej wody – z hydrantu zewnętrznego. 
Budynek nie będzie ogrzewany. 
- W trakcie prowadzenia prac ziemnych nale ży zapewni ć badania archeologiczne. 



- Wszystkie prace nale ży prowadzi ć zgodnie z Decyzj ą LWKZ  ZN. 5142.196.2017 [ mZG] z 
dnia 18.12.2017r. 
- Ogrodzenie – nale ży uzyska ć akceptacj ę Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. 
- Z realizacji wył ączona jest dostawa traktora  
 

5.6 Budowa altany ró żanej  
Altana różana  zlokalizowana jest  na wzgórzu widokowym(w miejscu istniejących stóp 
fundamentowych), przy grocie w centralnej części parku. 
Jest to obiekt parterowy, wolnostojący, niepodpiwniczony, przewidziany do realizacji w prostej i 
nieskomplikowanej technologii tradycyjnej, o lekkiej konstrukcji drewnianej malowanej w kolorze 
starej bieli, z dachem wielospadowym, krytym gontem łupanym drewnianym układanym 
bezpośrednio na łatach i krokwiach. 
Budynek nie będzie wyposażony w instalacje techniczne, poza oświetleniem architektonicznym. 
- powierzchnia użytkowa  37,97 m2 
- kubatura    212,54 m3, 

- Kolorystyk ę pawilonu nale ży ustali ć na podstawie zachowanej ikonografii i uzyska ć 
akceptacj ę Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
- W trakcie prowadzenia prac ziemnych nale ży zapewni ć badania archeologiczne. 
- Wszystkie prace nale ży prowadzi ć zgodnie z Decyzj ą LWKZ  ZN. 5142.196.2017 [ mZG] z 
dnia 18.12.2017r. 
 

5.7 Budowa altany parkowej -  woliery  
Przedmiotowy pawilon zlokalizowany jest na łące parkowej, obok strzelnicy. Jest to obiekt 
parterowy, wolnostojący, niepodpiwniczony, na planie ośmioboku przewidziany do realizacji w 
prostej i nieskomplikowanej technologii tradycyjnej, o lekkiej konstrukcji drewnianej malowanej, z 
dachem wielospadowym krytym blachą cynkowo – tytanową, układana na rąbek stojący. 
Budynek nie będzie wyposażony w instalacje techniczne. 
 
• powierzchnia użytkowa  48,56 m2 
• kubatura    194,24 m3 
 
- Kolorystyk ę pawilonu nale ży ustali ć na podstawie zachowanej ikonografii i uzyska ć 
akceptacj ę Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
- W trakcie prowadzenia prac ziemnych nale ży zapewni ć badania archeologiczne. 
- Wszystkie prace nale ży prowadzi ć zgodnie z Decyzj ą LWKZ  ZN. 5142.196.2017 [ mZG] z 
dnia 18.12.2017r. 
- Prace nale ży prowadzi ć pod nadzorem dyplomowanego konserwatora zabytków. 

5.8 Remont fontan parkowych przed pałacem i oran żerią 
Przewiduje się remont dwóch fontann, których relikty znajdują się na placu przed pałacem i 
oranżerią w formie fontann suchych. 
a) Fontanna z rzeźbą „Młody faun z łabędziem” 

Projekt zakłada odtworzenie murowanego obrzeża na wysokość 28 cm, murowanego z cegły 
na zaprawie cementowo- wapiennej. Całe obrzeże fontanny i postument należy otynkować 
tynkiem cementowo – wapiennym i pomalować farbą silikatową na kolor starej bieli. Na 
centralnym postumencie należy ustawić odlew rzeźby z brązu „Młody faun z łabędziem”. Na 
dnie fontanny należy wysypać warstwę szklanych otoczaków o frakcji 150-200 mm w kolorze 
turkusowym. 

b) Fontanna z misą 
Projekt przewiduje przemurowanie  istniejących ceglanych fundamentów do poziomu gruntu.  
W części ponad gruntem należy odtworzyć obrzeże fontanny z piaskowca wraz z centralnym 
postumentem na którym należy ustawić misę wykonaną z piaskowca. Na dnie fontanny należy 
wysypać warstwę szklanych otoczaków o frakcji 150-200 mm w kolorze turkusowym. 
Wokół tej fontanny należy wykonać rabatę kwiatową. 
Uwaga: 
- Przed przyst ąpieniem do wykonania rze źb dekoruj ących fontanny nale ży przedstawi ć 
do akceptacji LWKZ projekt wykonawczy zawieraj ący w szczególno ści  modele tych 
rzeźb, sposób wyko ńczenia kamieniarki. Rekonstrukcj ę należy prowadzi ć w oparciu o 
zachowane materiały archiwalne i ikonograficzne. 
- Prace nale ży prowadzi ć pod nadzorem dyplomowanego konserwatora zabytków. 



- W trakcie prowadzenia prac ziemnych nale ży zapewni ć badania archeologiczne. 
- Wszystkie prace nale ży prowadzi ć zgodnie z Decyzj ą LWKZ  ZN. 5142.196.2017 [ mZG] 
z dnia 18.12.2017r. 
 

5.9 Remont zbiornika z rze źbą dzika  
Projekt przewiduje przemurowanie  ceglanego obrzeża zbiornika i postumentu na wysokość ok. 
30 cm ponad otaczający teren.  
Całe obrzeże i postument należy otynkować tynkiem cementowo – wapiennym i pomalować farbą 
silikatową na kolor starej bieli. 

Na wyremontowanym postumencie należy ustawić replikę rzeźby dzika kaledońskiego z 
betonu wykonanego na podstawie zachowanych reliktów.  Na dnie zbiornika należy wysypać 
warstwę żwiru płukanego rzecznego o frakcji 16-32 mm. 
Uwaga: 
- Przed przyst ąpieniem do wykonania rze źby dekoruj ącej zbiornik nale ży przedstawi ć 
do akceptacji LWKZ projekt wykonawczy zawieraj ący w szczególno ści  model rze źby 
dzika, sposób wyko ńczenia kamieniarki. Rekonstrukcj ę należy prowadzi ć w oparciu o 
zachowane materiały archiwalne i ikonograficzne. 
- Prace nale ży prowadzi ć pod nadzorem dyplomowanego konserwatora zabytków. 
- W trakcie prowadzenia prac ziemnych nale ży zapewni ć badania archeologiczne. 
- Wszystkie prace nale ży prowadzi ć zgodnie z Decyzj ą LWKZ  ZN. 5142.196.2017 [ mZG] 
z dnia 18.12.2017r 
 

5.10 Wykonanie repliki sarkofagu rzymskiego  
Projekt przewiduje wykonanie repliki antycznego sarkofagu z piaskowca (odpowiednio 
zabezpieczonego hydrofobowo) i ustawieniu go na betonowym fundamencie przy wyjściu z 
placu przed oranżerią 
Oryginał sarkofagu znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie - nr. inw. 237636 MNW 
 
Przed przystąpieniem do wykonania repliki sarkofagu rzymskiego należy: 
a) przedstawić do akceptacji Muzeum program prac z wymienieniem techniki i materiału, 

które mają być zastosowane do wykonania kopii sarkofagu, 
b) przedstawić do akceptacji LWKZ projekt wykonawczy zawierający w szczególności  

modele tych rzeźb, sposób wykończenia kamieniarki. Rekonstrukcję należy prowadzić w 
oparciu o zachowane materiały archiwalne i ikonograficzne. 

c) prace należy prowadzić pod nadzorem dyplomowanego konserwatora zabytków, 
 
Ponadto zgodnie z umową określającą warunki kopiowania zabytku należy: 
d) wykonać kopię w innych wymiarach niż oryginał (wymiar kopii musi być ustalony przed 

przystąpieniem do kopiowania), 
e) niekopiować sygnatury autora oryginału, oraz nieumieszczać nazwiska kopisty na licu 

(dotyczy głównie malarstwa, grafiki), 
f) dokonać na kopii drobnej zmiany w stosunku do oryginału i wpisania jej po zakończeniu 

kopiowania do rejestru kopii (zmiana ta powinna być ustalona z przedstawicielem 
Muzeum Narodowego w Warszawie przed przystąpieniem do kopiowania), 

g) umieścić w miejscu bezpośrednio niewidocznym (na przykład na odwrocie) kopii trwałego 
napisu ( w nieusuwalnej technice) wg. następującego wzoru: „Kopia [autor, szkoła, tytuł, 
technika,  wymiary] …............................................ ze zbiorów Muzeum Narodowego w 
Warszawie, nr inw …............................................ wykonana przez ................................w 
roku…..............” oraz numeru rejestru kopii „Kopia nr …............./[sygn. 
Zbiorów]…..............” 

h) po zakończeniu kopiowania Wykonawca  zobowiązany jest do przekazania dokumentacji 
fotograficznej kopii zabytku do Działu Inwentarzy MNW i Lubuskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków i Urzędu Miasta Zielona Góra, 

- Wykonawca ponosi pełn ą odpowiedzialno ść za zniszczenie, uszkodzenia 
mechaniczne i inne zabytku powstałe powstałe w trak cie wykonywania kopii zabytku - 
sarkofagu nr. inw. 237636 MNW  
- Wykonawca zobowi ązany jest do podpisania umowy okre ślającej warunki kopiowania 
zabytku – zał ącznik nr 8b do umowy. 
-  W trakcie prowadzenia prac ziemnych nale ży zapewni ć badania archeologiczne. 



- Wszystkie prace nale ży prowadzi ć zgodnie z Decyzj ą LWKZ  ZN. 5142.196.2017 [ mZG] 
z dnia 18.12.2017r i umow ą określającą warunki kopiowania zabytku. 
- Prace nale ży prowadzi ć pod nadzorem dyplomowanego konserwatora zabytków. 

5.11 Remont groty przy wzgórzu widokowym  
   Remont obejmuje: 

a) oczyszczenie przedpola przed wejściem do groty poprzez usunięcie nadmiaru ziemi i 
zanieczyszczeń, 

b) usunięcie luźnych kamieni i bloków kamiennych oraz fragmentów zaprawy, 
c) odbudowa groty poprzez wmurowanie pozyskanych kamieni i wypełnienie braków w 

spoinach, 
d) wykonanie placyku przed wejściem  kamieniami układanymi na podsypce piaskowej, 
e) zamknięcie wejścia do groty kratą stalową zamykaną na kłódkę, 
- Prace nale ży prowadzi ć pod nadzorem dyplomowanego konserwatora zabytków. 
- W trakcie prowadzenia prac ziemnych nale ży zapewni ć badania archeologiczne. 
- Wszystkie prace nale ży prowadzi ć zgodnie z Decyzj ą LWKZ  ZN. 5142.196.2017 [ mZG] 
z dnia 18.12.2017r  
 

5.12 Renowacja istniej ących kamieni z inskrypcjami  
Na terenie parku znajdują się kamienie z wygrawerowanymi nazwami miejsc lub drzew. 
Na terenie  takich kamieni jest 5: 
• Kamień z napisem Maria –Insel 1867 (Wyspa Marii- 1867), 
• Kamień z napisem Johannes Wiese (Łąka Joanny), 
• Kamień z napisem Paulei Linde (Lipa Pauliny), 
• Kamień z napisem Alvina Bruche (Łęgi Alvina), 
• Kamień z napisem Schulenburg Platz, 
Kamienie należy oczyścić z zanieczyszczeń biologicznych i innych. Ustawić prawidłowo w 
pobliżu miejsc obecnych lokalizacji dostosowanych do nowego zagospodarowania. 
- Prace nale ży prowadzi ć pod nadzorem dyplomowanego konserwatora zabytków. 
- W trakcie prowadzenia prac ziemnych nale ży zapewni ć badania archeologiczne. 
- Wszystkie prace nale ży prowadzi ć zgodnie z Decyzj ą LWKZ  ZN. 5142.196.2017 [ mZG] 
z dnia 18.12.2017r  
 

5.13 Remont historycznej terenowej strzelnicy parko wej  
Teren strzelnicy oczyścić z nalotu samosiewów i krzewów, wyrównać nierówności i uzupełnić 
darń. Kulochwyt oczyścić z roślinności, usunąć ruchome fragmenty muru, następnie  
uzupełnić ubytki wykorzystując kamień polny i cegłę. Pozostawić w formie surowej 
nieotynkowanej. 
- W trakcie prowadzenia prac ziemnych nale ży zapewni ć badania archeologiczne. 
- Wszystkie prace nale ży prowadzi ć zgodnie z Decyzj ą LWKZ  ZN. 5142.196.2017 [ mZG] 
z dnia 18.12.2017r  
 

5.14 Budowa drewnianego ogrodzenia od strony zabudo wy mieszkalnej przy południowej 
granicy parku  

Zakres prac obejmuje wykonanie ogrodzenia drewnianego, słupy drewniane 16/16 cm o 
wysokości 150 cm o rozstawie osiowym 250 cm. Słupy winny być zakończone w formie 
daszka 4 spadowego oraz ozdobnej fazy o szerokości 2 cm. Słupy należy osadzić za pomocą 
kotwy stalowej na fundamencie betonowym. Przęsła ogrodzenia wykonać z listew 
drewnianych 2/5 cm, listwy poziome 3/6 cm. Elementy drewniane należy zaimpregnować i 
pomalować trzykrotnie farbą do drewna w kolorze białym. 
Ogrodzenie zasłaniające sąsiednie posesje usytuowane jest na południowej granicy działki, 
naprzeciw pałacu i oranżerii. 
- W trakcie prowadzenia prac ziemnych nale ży zapewni ć badania archeologiczne. 
- Wszystkie prace nale ży prowadzi ć zgodnie z Decyzj ą LWKZ  ZN. 5142.196.2017 [ mZG] 
z dnia 18.12.2017r  
 

5.15 Remont istniej ących mostków parkowych  
Na terenie objętym inwestycją znajdują się dwa mostki nad ciekami wodnymi: 
a) Mostek na drodze – ul. Księżnej Doroty jest betonowym przepustem cieku wodnego, 

Zakres prac obejmuje: remont trzech istniejących słupów ceglanych i wybudowanie 
czwartego,  czoło mostka obmurować kamieniami i cegłą klinkierową, wykonać balustradę 



z profili stalowych zamkniętych zabezpieczonych antykorozyjnie i pomalowanych w 
kolorze grafitowym. 

b) Mostek na wschodnim końcu alei lipowej jest przepustem betonowym nad strumieniem; 
Zakres prac obejmuje: naprawę przyczółków i powierzchni tynkowanej, naprawę 
balustrady - kamienne elementy należy ułożyć na ich pierwotnych miejscach, brakujące 
elementy dorobić z kamienia zbliżonego fakturą i kolorem do istniejących. 

- Prace nale ży prowadzi ć pod nadzorem dyplomowanego konserwatora zabytków. 
- W trakcie prowadzenia prac ziemnych nale ży zapewni ć badania archeologiczne. 
- Wszystkie prace nale ży prowadzi ć zgodnie z Decyzj ą LWKZ  ZN. 5142.196.2017 [ mZG] 
z dnia 18.12.2017r  

 
5.16 Odbudowa mostków parkowych  

Zakres prac obejmuje wykonanie 4 mostków parkowych dla ruchu pieszego: 
- 2 mostki długość 8,6 m, szerokość 2,02 m, poszycie i balustrady drewniane; 
-  jeden mostek dług. 5,43 m, szerokość 2,02 m, poszycie drewniane, balustrady stalowe; 
-  jeden dług. 4,66 m, szerokości 2,02 m, poszycie i balustrady drewniane. 
Przyczółki mostków – fundamenty betonowe z betonu klasy B25 W6, od strony cieku i na 
bokach  wykończone cegłą klinkierową, 
Elementy nośne  - belki stalowe zamocowane na przyczółkach,  
Poszycie drewniane, 
Balustrady drewniane lub stalowe. 
- W trakcie prowadzenia prac ziemnych nale ży zapewni ć badania archeologiczne. 
- Wszystkie prace nale ży prowadzi ć zgodnie z Decyzj ą LWKZ  ZN. 5142.196.2017 [ mZG] 
z dnia 18.12.2017r  
 

5.17 Budowa ścieżek i dróg parkowych o nawierzchni mineralnej.  
Zakres prac obejmuje odtworzenie ścieżek i dróg parkowych w ich historycznym przebiegu. 
Ścieżki należy wykonać o nawierzchni naturalnej z mineralnych mieszanek skalnych w kolorze 
beżowym lub piaskowym w ciepłym odcieniu, bez obrzeży. Szerokość ścieżek 2,5 m. 
Obrzeże z kostki granitowej posadowione na ławie betonowej należy wykonać tylko na placu 
wokół pałacu i na terenie parkingu przy budynku informacji turystycznej,  
 
Wskazówki dotycz ące piel ęgnacji nawierzchni mineralnej w okresie gwarancyjny m: 
-   W przypadku ewentualnych obniżeń wbudowanego materiału nawierzchni należy: 
• poluzować powierzchnię po ok. 4-6 tygodniach na głębokość ok. 2 cm, 
• nanieść nową warstwę Nawierzchni i wielokrotnie walcować. 
- Każdej wiosny należy przeprowadzić mechaniczną pielęgnację, a w przypadku 
intensywniejszego użytkowania dwa razy w roku: 
• lekkie poluzowanie za pomocą grabi, 
• w razie potrzeby nanieść nową warstwę nawierzchni; materiał powinien mieć niewielką 

wilgotność, 
• powierzchnię przewalcować, 
• na koniec ściągnąć lub wyrównać urządzeniem do pielęgnacji o szerokości minimum 2 m.  
 
- W trakcie prowadzenia prac ziemnych nale ży zapewni ć badania archeologiczne. 
- Wszystkie prace nale ży prowadzi ć zgodnie z Decyzj ą LWKZ  ZN. 5142.196.2017 [ mZG] 
z dnia 18.12.2017r  
- Wszystkie prace w obr ębie systemów korzeniowych drzew okazowych i pomniko wych 
należy wykona ć ręcznie. Odkryte korzenie szkieletowe pozostawi ć nienaruszone. 
Korzenie, które b ędą usuwane nale ży wyci ąć zgodnie ze sztuk ą ogrodnicz ą. Prace 
należy wykonywa ć pod dozorem Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. 
 

5.18 Wyposa żenie parku w obiekty małej architektury - monta ż tablic informacyjnych, ławek 
parkowych, koszy na śmieci, drogowskazów kierunkowych, kamieni kierunkow ych, 
tabliczki z nazwami drzew, donice na ro śliny oran żeryjne  i stojaków na rowery  

Zakres prac obejmuje ustawienie i montaż elementów małej architektury oraz kamieni 
kierunkowych. 

- W trakcie prowadzenia prac ziemnych nale ży zapewni ć badania archeologiczne. 
- Wszystkie prace nale ży prowadzi ć zgodnie z Decyzj ą LWKZ  ZN. 5142.196.2017 [ mZG] 
z dnia 18.12.2017r  



 
5.19 Wydzielenie terenu przy północnej granicy park u na parking pomocniczy (okresowy) z 

istniej ącym zjazdem z ul. Ksi ężnej Doroty ,  
Zakres prac obejmuje: 
- usunięcie drzew i krzewów,  
- wyrównanie terenu  
Teren przeznaczony na pomocniczy parking winien być terenem zielonym (trawa), nie 
utwardzonym. 
W trakcie prowadzenia prac ziemnych nale ży zapewni ć badania archeologiczne. 
 

5.20 Zieleń  
Głównym celem jest przywrócenie historycznej kompozycji parku w zakresie drzewostanu i 
zieleni. Główne działania, dotyczące architektury krajobrazu to: 
a) odtworzenie dawnego układu kompozycyjnego parku przez odsłonięcie oryginalnych grup 

krajobrazowych w obrębie łąki Joanny, stawów parkowych i innych a także ich 
zabezpieczenie, 

b) uczytelnieniu  osi widokowych wewnętrznych i zewnętrznych, 
c) wykonanie specjalistycznych zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie parkowym, 
d) odtworzeniu łąk parkowych, 
e) wykonaniu nowych nasadzeń zieleni na bazie analiz historycznych, 
f) wyposażenie parku w obiekty małej architektury 
g) prowadzenie gospodarki drzewostanem, wg rozwiązań projektowych. 
 
Zakres robót obejmuje: 
a) usunięcie nalotu (podrostu) z samosiewu drzew na terenie całego parku wraz z 

karczowaniem korzeni (40 ha),  
b) wycinkę samosiewów drzew i krzewów w grupach krajobrazowych, uczytelnienie 

kompozycji z pozostawieniem następstwa z drzew długowiecznych , 
c) wycinkę drzew wg zestawienia (pozostałe drzewa przeznaczone do wycięcia, opisane w 

projekcie zostały wycięte  w ramach odrębnego zadania), 
Zestawienie drzew do wycinki - Park w Zatoniu 
Wycinka wymagająca użycia sprzętu specjalistycznego z powodu bliskości budynków i 
sąsiednich drzew o wartościach okazowych. 

 
L.P. Nazwa polska Nazwa łaci ńska Obwód  

w cm 
Uwagi 

1. Lipa drobnolistna Tilia cordata 263 możliwość dojazdu 
podnośnikiem 

2.  Lipa drobnolistna Tilia cordata 250 możliwość dojazdu 
podnośnikiem 

3.  Lipa drobnolistna Tilia cordata 287 drzewo pochylone w 
kierunku budynku pałacu, 
możliwość dojazdu 
podnośnikiem  

4. Lipa drobnolistna Tilia cordata 264 drzewo pochylone, rosnące 
w pobliżu drzewa 
okazowego, możliwość 
dojazdu podnośnikiem  

5.  Wiąz szypułkowy Ulmus leavis 174 drzewo rosnące przy 
ścianie oranżerii, 
możliwość dojazdu 
podnośnikiem 

6.  Kasztanowiec 
zwyczajny 

Aesculus hippocastanum 173 drzewo pochylone, rosnące 
przy ścianie oranżerii, 
możliwość dojazdu 
podnośnikiem 

7.  Dąb szypułkowy Quercus robur 152 drzewo pochylone, rosnące 
przy ścianie oranżerii, 
możliwość dojazdu 
podnośnikiem 

8.  Dąb szypułkowy Quercus robur 316 drzewo pochylone, rosnące 
w pobliżu drzewa 
okazowego, możliwość 



dojazdu podnośnikiem 
9.  Dąb szypułkowy Quercus robur 332 drzewo okazowe, 

pochylone w kierunku 
drogi, zamierające, cięcia 
weteranizujące, 
pozostawienie "reliktu 
świadka", możliwość 
dojazdu podnośnikiem 

10.  Dąb szypułkowy Quercus robur 298 drzewo pochylone, rosnące 
w pobliżu drzewa 
okazowego, możliwość 
dojazdu podnośnikiem 

11.  Dąb szypułkowy Quercus robur 660 drzewo okazowe, 
pochylone w kierunku 
drogi, martwe, cięcia 
weteranizujące, 
pozostawienie "reliktu 
świadka", możliwość 
dojazdu podnośnikiem 

12.  Modrzew europejski Larix decidua 160 Wiatrołom oparty na 
sąsiednim grabie i lipie, 
wysokość około 30 m, 
możliwość dojazdu 
podnośnikiem, drzewo w 
świetle ścieżki 
projektowanej 

13.  Grab pospolity Carpinus betulus 130 drzewo będące wsparciem 
dla sąsiedniego 
wiatrołomu, w miarę 
możliwości do 
pozostawienia 

14.  Lipa drobnolistna Tilia cordata 186 drzewo będące wsparciem 
dla sąsiedniego 
wiatrołomu, w miarę 
możliwości do 
pozostawienia 

15. Robinia biała Robinia pseudoacacia 136 drzewo rosnące w świetle 
projektowanego budynku,  

16. Dąb szypułkowy Quercus robur 180 drzewo rosnące w świetle 
projektowanego budynku, 
możliwość dojazdu 
podnośnikiem 

  
d) pielęgnację arborystyczną drzew okazowych (55 szt.) i drzew w alei lipowej (około 190 

szt.), 
e) cięcia zagęszczające stref brzegowych grup krajobrazowych, 
f) sadzenie drzew i krzewów, 
g) zakładanie rabat z bylin okrywowych i w grupach kompozycyjnych (Wg projektów i 

specyfikacji roślin), 
h) zakładanie rabat z roślin jednorocznych (begonia semperflorens 510 szt.), 
i) sadzenie żywopłotów ozdobnych (bukszpan 810 szt.), 
j) sadzenie pnączy na rabatach jako rośliny okrywowe i przy podporach, 
k) sadzenie roślin oranżeryjnych w pojemnikach (4 szt.), 
l) zakładanie trawników i łąk parkowych (około 8 ha), 
m) karczowanie pni drzew, utylizacja i wywóz gałęziówki po wycince drzew (wycinka około 

2500 szt. drzew od 8 cm śr. pnia) w granicach łąk parkowych i świetle ścieżek i placów 
projektowanych, 

n) zakup i montaż wyposażenia parku w małą architekturę: ławki, tablice informacyjne, 
drogowskazy kierunkowe, stojaki na rowery, kosze na śmieci, pojemniki na rośliny 
oranżeryjne,  

o) opracowanie, druk i montaż treści na tablice informacyjne, 
p) wykonanie i montaż tabliczek dendrologicznych na drzewa okazowe wg wzoru 

zamieszczonego w projekcie. 



q) zabezpieczenie drzew istniejących na trasach przejazdów, placach manewrowych, 
miejscach składowania materiałów przed uszkodzeniem na czas trwania inwestycji. 

r) pielęgnacja nasadzeń, trawników w okresie gwarancji 
s) pielęgnację posadzonych drzew i krzewów w okresie gwarancyjnym,  
 
-  W trakcie prowadzenia prac ziemnych nale ży zapewni ć badania archeologiczne, 
- W trakcie prowadzenia prac budowlanych i ziemnych  należy bezwzgl ędnie 
zabezpieczy ć drzewa i grupy krzewów, 
- Prace ziemne oraz inne prace wykonywane r ęcznie, z wykorzystaniem sprz ętu 
mechanicznego lub urz ądzeń technicznych, wykonywane w obr ębie korzeni, pnia lub 
korony drzewa lub w obr ębie korzeni lub p ędów krzewu, nale ży przeprowadza ć się w 
sposób najmniej szkodz ący drzewom lub krzewom, 
-  Prace prowadzone w obr ębie  koron drzew nale ży prowadzi ć zgodnie z zapisami art. 
87 a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przy rody, 
-  Wszelkie zabiegi wykonywane w koronach drzew win ny zosta ć przeprowadzone przez 
osob ę z odpowiednimi kwalifikacjami w zakresie piel ęgnacji i chirurgii drzew, nale ży je 
wykonywa ć zgodnie ze sztuk ą ogrodnicz ą oraz przy zachowaniu przepisów BHP, nie 
uszkadzaj ąc drzewostanu w s ąsiedztwie.  
-  Przed przyst ąpieniem do w.w. prac nale ży bezwzgl ędnie dokonywa ć przegl ądu zieleni 
pod k ątem obecno ści ewentualnych:  
• gatunków chronionych ro ślin, grzybów b ądź zwierz ąt (jeżeli zostanie stwierdzone 

ich wyst ępowanie wówczas Wykonawca winien zgłosi ć ten fakt Inspektorowi 
nadzoru celem wyst ąpienia z wnioskiem do RDO Ś o zgod ę na niszczenie gatunków 
chronionych tzw. odst ępstwo od zakazu ich niszczenia), 

• czynnych gniazd i dziupli ptasich (je żeli zostanie stwierdzone ich wyst ępowanie 
wówczas Wykonawca winien zgłosi ć ten fakt Inspektorowi nadzoru celem 
wyst ąpienia z wnioskiem do RDO Ś o zgod ę na niszczenie gatunków chronionych 
tzw. odst ępstwo od zakazu ich niszczenia), 

- Wszystkie prace nale ży wykonywa ć z poszanowaniem runa parkowego. Na terenie 
prowadzonych robót (na obszarze około 6 hektarów) z najduje si ę stanowisko czosnku 
nied źwiedziego Allium ursinum. Na du żej powierzchni parku wyst ępuje tak że zawilec 
gajowy, kokorycz pusta oraz bluszcz pospolity, 
 

Zalecenia do piel ęgnacji ro ślin po posadzeniu w pierwszym i w nast ępnych latach  
Wykonawca jest zobowiązany do opieki nad roślinami nasadzonymi w ramach inwestycji w okresie 
gwarancji od zakończenia inwestycji i w jej trakcie. 
W zakres pielęgnacji wchodzą zabiegi mające na celu zachować materiał roślinny w dobrej jakości 
oraz zapewnienie przyjęcie się roślin w nowym miejscu.  
Rośliny mają spełniać normy wielkościowe i jakościowe. 
 

a) Zabiegi pielęgnacyjne dla nowo posadzonych drzew liściastych i iglastych: 
W okresie 
- w okresie wegetacyjnym należy rośliny nawadniać szczególnie w okresach suszy, 
- należy odchwaszczać misy i uzupełniać ściółkę (kora drobno mielona-odkwaszona), 
- należy monitorować stan palików, w razie ich uszkodzenia naprawiać i wykonywać korektę wiązań, 
- po posadzeniu należy zredukować korony drzew liściastych jeżeli zabieg ten nie został wykonany  w 
szkółce. Zabieg należy wykonać w sposób nie naruszający naturalnych pokroi koron drzew. 
- uzupełniać ubytki drzew i krzewów, 
 
b) Zabiegi pielęgnacyjne dla krzewów: 
- krzewy należy przyciąć w sposób formujący przyszłe pokroje, 
- cięcie krzewów musi być dostosowane do pory kwitnienia i pokroju rośliny, 
- rabaty z krzewami należy utrzymywać w stanie wolnym od chwastów, 
- w okresach suszy nawadniać, 
- uzupełniać brakującą ściółkę. 
- uzupełniać ubytki krzewów  
 
c) Zabiegi pielęgnacyjne dla pnączy: 
- pnącza należy przyciąć w sposób formujący, usunąć martwe pędy, które mogą się pojawić po 
okresie zimowym, 
- pędy główne przymocować do podpory w sposób nie szkodzący dla dalszego wzrostu rośliny, 



- należy monitorować wzrost pnączy i w razie potrzeby sukcesywnie przymocowywać ich pędy do 
podpór,  
- jeżeli roślina odpada od podpory należy ją skutecznie ukierunkować i przymocować. 
  
d) Zabiegi pielęgnacyjne dla bylin: 
- rabaty bylinowe należy utrzymywać w stanie wolnym od chwastów, 
- uzupełniać brakującą ściółkę, 
- każdej wiosny należy usuwać łęty po pędach zeszłorocznych na wysokości ok. 10 cm nad poziomem 
ziemi, zabieg należy wykonywać w pierwszej fazie wzrostu roślin. 
  
e) Zabiegi pielęgnacyjne dla roślin jednorocznych: 
- rośliny jednoroczne (rabatowe) należy sukcesywnie nawadniać w zależności od pogody, 
- w razie wystąpienia szkodników obniżających jakość nasadzeń należy wykonać opryski środkami 
owadobójczymi dostosowanymi do rodzaju szkodnika, 
- rabaty należy utrzymywać w stanie wolnym od chwastów, 
- w sytuacji gdy rośliny stracą swoje właściwości ozdobne w wyniku suszy lub uszkodzenia przez 
szkodniki rośliny należy wymienić. 
  
f) Zabiegi pielęgnacyjne przy żywopłotach strzyżonych:  
- żywopłot formowany z bukszpana należy przycinać trzy razy w roku w miesiącu kwietniu, czerwcu 
oraz w miesiącu wrześniu, 
- rośliny w żywopłocie należy nawadniać w okresach suszy, 
- należy docelowo dążyć do uzyskania wysokości około 30-40 cm. 
- żywopłot powinien być w pełni ugałęziony od swojej podstawy, 
- w przypadku wystąpienia szkodników lub chorób należy wykonywać stosowną ochronę poprzez 
opryski właściwymi środkami dostosowanymi do rodzaju szkodnika lub choroby, 
- jeżeli żywopłot straci swoje właściwości ozdobne należy wymienić w nim rośliny, 
- należy utrzymać żywopłot w stanie wolnym od chwastów, 
- należy uzupełniać ściółkę w razie konieczności (żwir rzeczny). 
  
g) Zabiegi pielęgnacyjne na trawnikach i łąkach:  
- Trawnik dopuszczony do pierwszego koszenia powinien spełniać określone normy jakościowe. Jego 
gęstość ( tzw. zwartość runi) powinna być jednolita na całej powierzchni. Trawnik powinien być 
utrzymany w stanie wolnym od chwastów. Dopuszczalna wysokość trawy przyjętej do pierwszego 
koszenia nie może być niższa niż 8 - 10 cm. Kolor trawy powinien mieć ciemny odcień zieleni. 
- trawniki należy kosić 5 razy w roku od maja do września, 
- łąki należy kosić dwa razy w roku - w czerwcu i na przełomie sierpnia i września, 
- jeżeli na trawnikach wystąpią chwasty w ilości inwazyjnej należy wykonać oprysk herbicydem na 
rośliny dwuliścienne. 
- Do chwastów trawnikowych zaliczamy rośliny ruderalne wieloletnie typu: pokrzywa zwyczajna, 
podagrycznik pospolity, nawłoć kanadyjska, babka zwyczajna i wąskolistna oraz inne których siła  
i sposób wzrostu są konkurencyjne dla traw ozdobnych i stanowią zagrożenie dla jakości trawnika. 
 - W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych  w okresie wschodu nasion należy trawniki i 
łąki nawadniać. 
 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z wytycznymi i 
uwagami zawartymi w uzyskanych warunkach technicznych, decyzjach i uzgodnieniach, m.in.: 

• decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie obejmującym 
pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich oraz innych działań: 
ZN.5142.181.2017[MZG-1] z dnia 22.12.2017 r.,  

• decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie 
zezwolenia na niszczenie siedliska czosnku niedźwiedziego Allium ursinum: WPN-
I.6400.39.2017.MJ z dnia 16.08. 2017 r. 

• uzgodnienie Nadleśnictwa Przytok w sprawie projektu rewitalizacji zabytkowego Parku w 
Zatoniu: Zn. spr.: ZG. 721.23.2015.BB z dnia 10.11.2017 r.  

• uzgodnienie Komunalnego Zakładu Gospodarczego w Zielonej Górze w sprawie projektu 
rewitalizacji zabytkowego parku w Zatoniu: TT.7021.20.2017 z dnia 18.12.2017 r. 

• uzgodnienie Prezydenta Miasta Zielona Góra, Departament Rozwoju Miasta i Ochrony 
Środowiska w zakresie kolizji z istniejącą zielenią, projektu budowlanego dotyczącego 
Rewitalizacji zabytkowego parku w Zatoniu: DR-OS.6220.99.2017.BGK, RISS 3792383 z dnia 
29.11.2017 r. 



 
5.21 Infrastruktura techniczna  
 
5.21.1 Przył ącza sanitarne –  w ramach realizacji zadania należy wykonać: 
 
5.21.1.1 Przył ącza wodoci ągowe w tym:  

a)  Przyłącze wodociągowe do budynku zaplecza turystycznego PE100 o średnicy d=32 mm 
o długości L=45,0 m,  

b) Wew. instalację wodociągową od proj. studni wodomierzowej do budynku zaplecza 
turystycznego z rur PE100 o średnicy d=32 mm o długości L=46,0 m, 

c)  Przyłącze wodociągowe do budynku oranżerii PE100 o średnicy d=50 mm o długości 
L=48,0 m, 

d) Wew. instalację wodociągową od proj. studni wodomierzowej do budynku oranżerii z rur 
PE100 o średnicy d=50 mm o długości L=132,5 m i średnicy d=32 mm o długości L=4,5 
m, 

e) Wew. instalację wodociągowej do budynku zaplecza gospodarczego z rur PE100 o 
średnicy d=40 mm o długości L=242,0 m i o średnicy d=32 mm o długości L=20,0 m, w 
tym przewiert sterowany L=134,0 m rurą PERC, 

 
5.21.1.2 Przył ącza kanalizacji sanitarnej w tym:  

a)  Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku zaplecza turystycznego o średnicy d=160 
mm i długości L=11,0 m, 

b) Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku oranżerii o średnicy d=200 mm i długości 
L=168,5 m i o średnicy d=160 mm i długości L=7,0 m, 

Rządne wł ączenia  przyj ęto na podstawie koncepcji budowy kanalizacji sanita rnej w 
Zatoniu. Zało żone rz ędne w projekcie nale ży weryfikowa ć po  wybudowaniu kanalizacji. 
Obecnie trwaj ą prace budowlane zwi ązane z budow ą kanalizacji sanitarnej w Zatoniu. 

Uwaga:                                                                                                      
Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z wytycznymi i 
uwagami zawartymi w uzyskanych warunkach technicznych, decyzjach i uzgodnieniach, m.in.:
      

• Warunki przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nr 203-
Zat/2017 z dnia 02.08.2017r wydane przez Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z 
o.o., 

• Uzgodnienie znak DR-OS.6220.100.2017.BGK w zakresie kolizji z zielenią projektów 
wykonawczych branży elektrycznej, sanitarnej i telekomunikacyjnej oraz projektu 
budowlanego branży drogowej z dnia 29.11.2017r. wydane przez Prezydenta Miasta 
Zielona Góra,  

• Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie terenu parku: 
ZN.5142.207.2017[MZG] z dnia 22.12.2017, 

• Decyzja na lokalizację przyłączy znak DI-BD-UD.721.10.221.2017.TC z dnia 13.10.2017r. 
wydana przez Prezydenta Miasta Zielona Góra, 

 
5.21.2 Zasilanie w energi ę elektryczn ą, oświetlenie parku oraz monitoring wizyjny  

Zakres robót obejmuje: 
a) Budowę linii WLZ od złącza kablowo-pomiarowego ZK1-1P do złącza ZK1, 
b) Budowę magistrali zasilającej park (YAKY 4x120) i montaż złączy kablowych ZK, 
c) Budowę linii zasilających poszczególne rozdzielnice na terenie parku, 
d) Budowę oświetlenia terenu parku w tym:  

• budowę linii kablowej oświetlenia parku,  
• budowę słupów oświetleniowych oświetlenia drogowego, 
• budowę słupów oświetleniowych oświetlenia parkowego,  
• budowę słupów oświetleniowych oświetlenia parkowego stylizowanych, 
• montaż opraw doziemnych,  
• montaż szafek zasilająco-sterowniczych oświetlenia terenu SO, 
• uruchomienie systemu monitoringu i wizualizacji oświetlenia. 

e)   Montaż zestawu gniazd ZG, 
f) Budowa systemu monitoringu wizyjnego terenu 



• budowę kanalizacji kablowej dla linii światłowodowych, 
• układanie światłowodów w kanalizacji kablowej  
• montaż zintegrowanych punktów kamerowych, 
• montaż szafy dystrybucyjnej lokalnej, 
• programowanie systemu, 
• uruchomienie systemu monitoringu. 

    g) wykonanie instalacji ochronnych przeciwporażeniowych i przeciwprzepięciowych, 
    h) wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych o przetwarzaniu danych osobowych „obszar 
        monitorowany. Tabliczki o wym. 40x60 cm należy zainstalować przy każdym wejściu do 
        parku. Tabliczki musz ą być zaakceptowane przez Lubuskiego Wojewódzkiego  
        Konserwatora Zabytków.  

 

Uwaga:                                                                                                      
Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z wytycznymi i 
uwagami zawartymi w uzyskanych warunkach technicznych, decyzjach i uzgodnieniach, m.in.:
   
• uzgodnienie znak DR-OS.6220.100.2017.BGK w zakresie kolizji z zielenią projektów 

wykonawczych branży elektrycznej, sanitarnej i telekomunikacyjnej oraz projektu 
budowlanego branży drogowej z dnia 29.11.2017r. wydane przez Prezydenta Miasta Zielona 
Góra,   

• decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie terenu parku: 
ZN.5142.207.2017[MZG] z dnia 22.12.2017, 

• decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie iluminacji: 
ZN.5142.201.2017[MZG] z dnia 22.12.2017,  

• warunki techniczne lokalnego systemu monitoringu wizyjnego znak DB-ZN.5520.27.2017 z 
dnia 21.07.2017r. wydane przez Prezydenta Miasta Zielona Góra,  

• warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej znak 38695/2017/OD4/ZR2 z dnia 
16.10.2017r. wydane przez ENEA Operator Sp. z o.o.,  

• uzgodnienie lokalizacji złącza z dnia 27.11.2017r wydane przez Enea Operator Sp. z o.o. 
  

5.21.3 Iluminacja Oran żerii i Altany Ró żanej  
Zakres robót obejmuje: 
- budowę linii zasilających obwody oświetlenia oranżerii i altany różanej  
- montaż opraw oświetleniowych elewacyjnych  
- montaż opraw oświetleniowych doziemnych  
- montaż naświetlaczy 
- montaż złącza ZK  
- uruchomienie systemu monitoringu i wizualizacji oświetlenia 

Uwaga:                                                                                                      
Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z wytycznymi i 
uwagami zawartymi w uzyskanych warunkach technicznych, decyzjach i uzgodnieniach, m.in.:
     
• Uzgodnienie znak DR-OS.6220.100.2017.BGK w zakresie kolizji z zielenią projektów 

wykonawczych branży elektrycznej, sanitarnej i telekomunikacyjnej oraz projektu 
budowlanego branży drogowej z dnia 29.11.2017r. wydane przez Prezydenta Miasta Zielona 
Góra   

• Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie terenu parku: 
ZN.5142.207.2017[MZG] z dnia 22.12.2017 

• Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie iluminacji: 
ZN.5142.201.2017[MZG] z dnia 22.12.2017 

 
5.21.4 Przebudowa sieci teletechnicznej  

Zakres robót obejmuje: 
- demontaż kablowej linii napowietrznej z 4 słupów  
- demontaż słupów  - 4szt. 
- postawienie słupa drewnianego w szczudle betonowym 
- podwieszenie linii na dostawionym słupie - 61,5m                             



- ułożenie kabla XzTKMXpw 3x2x0,5 - 228m 
- wykonanie złączy doziemnych - 2szt. 
- zabezpieczenie kabla na słupie do wys. 3m -2szt. 

Uwaga:                                                                                                      
-   Po wykonaniu prac zwi ązanych z przebudow ą sieci teletechnicznej Wykonawca zwróci 
do ORANGE POLSKA S.A. materiały rozbiórkowe (m.inn.  kable telekomunikacyjne 
miedziane,) 
- Wykonawca zobowi ązany jest przekaza ć Inwestorowi komplet dokumentacji 
powykonawczej wraz z inwentaryzacj ą geodezyjn ą  na 10 dni roboczych przed planowanym 
odbiorem prac.  
Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z wytycznymi i 
uwagami zawartymi w uzyskanych warunkach technicznych, decyzjach i uzgodnieniach, m.in.:
      
• Uzgodnienie znak DR-OS.6220.100.2017.BGK w zakresie kolizji z zielenią projektów 

wykonawczych branży elektrycznej, sanitarnej i telekomunikacyjnej oraz projektu 
budowlanego branży drogowej z dnia 29.11.2017r. wydane przez Prezydenta Miasta Zielona 
Góra   

• Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie terenu parku: 
ZN.5142.207.2017[MZG] z dnia 22.12.2017 

• Warunki techniczne na przebudowę sieci OPL znak TTIDWPU-ZG.2112-56055/TWP/17/RW z 
dnia 11.09.2017r. wydane przez Orange Polska S.A. 

• Uzgodnienie znak TODDWPU-ZG.2112-75539/UZG/17/RW projektu budowlano - 
wykonawczego przebudowy sieci teletechnicznej OPL w m. Zielona Góra sołectwo Zatonie na 
działce 303/5 obręb 51-Zatonie z dnia 05.12.2017r wydane przez Orange Polska S.A.  

 
5.22 Odtworzenie systemu wodnego parku  
            Zakres robót obejmuje:  
5.22.1 Odtworzenie Stawu Dużego z wyspą Marii w tym : 

- powierzchnia odbudowy stawu z wyspą     -  2420 m2 
- pojemność użytkowa stawu przy poziomie NPP    -  1610 m³ 
- oczyszczenie dna i skarp stawu, 
- ubezpieczenie stopy skarp stawu i wyspy 2 Ø 20cm - wiklina,  
- powyżej płyt pas darniny 0,6 m, 
- powyżej skarpy obsiew mieszanką traw,  
- uszczelnienie dna i skarp Bentomatą SP - 2 warstwy,      
- umocnienie narzutem kamiennym wlotu i wylotu, 

 
5.22.2 Odtworzenie Małego Stawu Parkowego w tym: 

- powierzchnia odbudowy stawu       -     715 m2 
- pojemność użytkowa stawu przy poziomie NPP    -  1610 m³ 
- oczyszczenie dna i skarp stawu, 
- odbudowa murka oporowego,  
- naprawa - dna spoinowanie bruku,   
- opaska z darniny na płask pasem 0,6 m, 
 

5.22.3 Odbudowa rowu szczegółowego Oc-K1 w tym: 

- długość  - 195 m 
- oczyszczenie dna i skarp rowu, 
- ubezpieczenie stopy skarp rowu  Ø 20cm  - wiklina, 
- powyżej pas darniny 0,6m, 
- powyżej skarpy  obsiew mieszanką traw, 
- umocnienie narzutem kamiennym wlotu i wylotu rowu Oc-K1-do stawu, 
 

5.22.4 Odbudowa rowu szczegółowego Oc-K1-3 w tym: 

- długość  - 20 m 
- oczyszczenie dna i skarp rowu, 
- ubezpieczenie stopy skarp rowu Ø 20cm  - wiklina, 



- powyżej pas darniny 0,6m, 
- powyżej skarpy  obsiew mieszanką traw, 
- umocnienie narzutem kamiennym wlotu i wylotu rowu Oc-K3-do stawu, 
- w km 0+047 odtworzenie zastawki piętrzącej (światło 150cm, wysokość piętrzenia H=0.45m) 

 
5.22.5 Odbudowa rowu odwadniającego Łakę Joanny  w tym: 

- długość  - 433 m 
- oczyszczenie dna i skarp rowu, 
- ubezpieczenie stopy skarp rowu pasem darniny 0,6m, 
- powyżej skarpy  obsiew mieszanką traw, 
- umocnienie narzutem kamiennym wlotu i wylotu rowu Oc-K3-do stawu, 

Na rowie odwadniającym Łąkę Joanny należy wykonać 5 (w tym 3 przepusty w osi alejek 
parkowych) przepustów  z rur betonowych. Przyczółki przepustów  należy wykonać z kamienia 
polnego na zaprawie cementowej. 
  

5.22.6 Sieć drenarska – odwodnienie terenu Łąki Joanny  

W związku z koniecznością obniżenia zwierciadła wody gruntowej na łące Joanny należy 
wykonać sieć drenarską ze zbieraczami i sączkami drenarskimi z karbowanych rur PCW 
owiniętych włóknem kokosowym oraz wylotami drenarskimi odprowadzającymi wodę z sieci 
drenarskiej do rowu. 

 
5.22.7 Odmulenie rowu OC-O1 z naprawą przyczółków przepustu 
 
5.22.8 Odmulenie  śladu rowu od alejki lipowej do wzgórza z Altaną Różaną z wykonaniem 

przepustu pod aleją z rur betonowych, przyczółki przepustu z kamienia polnego na zaprawie 
cementowej. 

 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z wytycznymi i 
uwagami zawartymi w uzyskanych warunkach technicznych, decyzjach i uzgodnieniach, m.in.:
  
• Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie terenu parku: 

ZN.5142.207.2017[MZG] z dnia 22.12.2017, 
• Decyzja znak ROŚIB.6341.29.2017 z dnia 27.09.2017r udzielająca pozwolenia wodno 

prawnego wydana przez Starostę Żagańskiego,  
• Uzgodnienie znak DG-GK-I.6343.1.122.2017.RK z dnia 04.10.2017r rozwiązań technicznych 

dotyczących urządzeń melioracji szczegółowych w Parku Zatonie wydane przez Prezydenta 
Miasta Zielona Góra,  

• Uzgodnienie znak InZG.437.2.26.2017 z dnia 12.10.2017r rozwiązań dotyczących rowów 
wydane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych,  

• Uzgodnienie znak ZG.721.23.2015.AP z dnia 11.10.2017r.  projektu odtworzenia układu 
wodnego w Parku w Zatoniu wydane przez Nadleśnictwo Przytok,  

• Uzgodnienie znak WPN-I.670.297.2017.KO z dnia 28.12.2017r. wydane przez Regionalną 
Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, 

 
5.23 Parking, drogi parkowe, utwardzenie terenu prz y budynku gospodarczym  
       Zakres robót obejmuje: 

- parking z drogami: wjazdową , wyjazdową i manewrową   
- wykonanie chodników  
- drogi wewnętrzne w parku  
- teren utwardzony przy budynku gospodarczym  
 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z wytycznymi i 
uwagami zawartymi w uzyskanych warunkach technicznych, decyzjach i uzgodnieniach, m.in.:
      
• Uzgodnienie znak DR-OS.6220.100.2017.BGK w zakresie kolizji z zielenią projektów 

wykonawczych branży elektrycznej, sanitarnej i telekomunikacyjnej oraz projektu 
budowlanego branży drogowej z dnia 29.11.2017r. wydane przez Prezydenta Miasta Zielona 
Góra  



• Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie terenu parku: 
ZN.5142.207.2017[MZG] z dnia 22.12.2017 

• Uzgodnienie projektu zjazdów znak DI-BD-UD.721.10.208.2017.TC z dnia 10.10.2017r. 
wydane przez Prezydenta Miasta Zielona Góra 

 
5.24 Odtworzenie nawierzchni  
             Zakres robót obejmuje: 

- odtworzenie nawierzchni z brukowca  
- odtworzenie nawierzchni gruntowych  
- wykonanie trawników dywanowych  

 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z wytycznymi i 
uwagami zawartymi w uzyskanych warunkach technicznych, decyzjach i uzgodnieniach, m.in
  
• Uzgodnienie znak DR-OS.6220.100.2017.BGK w zakresie kolizji z zielenią projektów 

wykonawczych branży elektrycznej, sanitarnej i telekomunikacyjnej oraz projektu 
budowlanego branży drogowej z dnia 29.11.2017r. wydane przez Prezydenta Miasta Zielona 
Góra  

• Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie terenu parku: 
ZN.5142.207.2017[MZG] z dnia 22.12.2017 

 
Szczegółowy zakres robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia  precyzuje 
dokumentacja projektowa  do zadania „Rewitalizacja Parku w Zatoniu w ramach projektu 
"Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobraz ów parkowych w Branitz i Zatoniu"   
wykonaną  przez ESKO Consulting Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 19, 65- 454 Zielona Góra , która 
zawiera następujące elementy: 

a) Dokumentację geotechniczną, 
b) Operat wodno – prawny, 
c) Inwentaryzację zieleni. Waloryzacja wiekowa, 
d) Inwentaryzację reliktów budowli parkowych, budynku oranżerii, małej architektury, rzeźb, 

kamieni z inskrypcjami, ogrodzeń mostków, altan, fontann,  
e) Dokumentację z sondażowych badań archeologicznych na terenie parku, 
f) Dokumentację z badań architektonicznych oranżerii i ocena stanu zachowania istniejących 

obiektów, 
g) Programu prac konserwatorskich i restauratorskich (Dokumentacja badań stratygraficznych) 

opracowanych przez mgr Tomasza Filara. 
h) Projekt budowlany w tym:, 

− TOM I 
• Projekt zagospodarowania terenu, 
• Projekt architektoniczny, 
• Projekt branży konstrukcyjnej, 
• Projekt instalacji wewnętrznych sanitarnych, 
• Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych, 
• Projekt zieleni, 
− TOM II 
• Projekt branży drogowej, 
• Projekt branży hydrotechnicznej,  
• Projekt branży sanitarnej, 
• Projekt branży telekomunikacyjnej, 
• Projekt branży elektrycznej, 
• Komplet uzgodnień 

i) Projekt wykonawczy w tym: 
− TOM I 
• Projekt zagospodarowania terenu, 
• Projekt architektoniczny, 
• Projekt branży konstrukcyjnej, 
• Projekt instalacji wewnętrznych sanitarnych, 
• Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych, 
− TOM II 



• Projekt zieleni, 
− TOM III – projekty wykonawcze infrastruktury techni cznej  w tym: 
• Projekt branży sanitarnej – przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, 
• Projekt branży elektrycznej – w tym: 

� Zasilanie elektroenergetyczne, oświetlenie parku i monitoring wizyjny, 
� Projekt iluminacji Oranżerii i Altany Różanej, 
� Projekt iluminacji murów zabytkowego Pałacu, 

• Projekt branży telekomunikacyjnej – przebudowa sieci teletechnicznej, 
• Projekt branży drogowej- w tym: 

� Parking, drogi parkowe, utwardzenie terenu przy budynku gospodarczym, 
� Projekt odtworzenia nawierzchni, 
� Projekt tymczasowej organizacji ruchu, 
� Projekt stałej organizacji ruchu 

• Projekt branży hydrotechnicznej – projekt odtworzenia układu wodnego parku,  
j) Projekt warunków ochrony p.poż, 
k) Dokumentację geotechniczną, 
l) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – obiekty budowlane, 
m) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – infrastruktura techniczna w tym 

(przyłącza wodno- kanalizacyjne, zasilanie elektroenergetyczne i oświetlenie parku, 
monitoring wizyjny, iluminacja Oranżerii i Altany Różanej, przebudowa sieci 
telekomunikacyjnej, drogi wewnętrzne i parkingi), 

n) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – zieleń, 
o) Przedmiary, 
p) Projekt budowlany zabezpieczenia murów pałacu i oranżerii  wykonany  przez Pracowni ę 

projektow ą „Renowacja”, ul. Ochla – Henryka Łaska nr 1, 66-00 6 Zielona Góra objęty 
pozwoleniem konserwatorskim Decyzją LWKZ  ZN. 5142.196.2017 [ mZG] z dnia 
14.04.2016r, 

 
Do SIWZ Zamawiający załącza kompletny projekt budowlany i wykonawczy całego zadania 
dotyczącego „ Rewitalizacja Parku w Zatoniu w ramach projektu "Zachowanie i wykorzystanie 
historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu" oraz  projekt budowlany zabezpieczenia 
murów pałacu i oranżerii  wykonany  przez Pracownię projektową „Renowacja”, ul. Ochla – Henryka 
Łaska nr 1, 66-006 Zielona Góra  (Zabezpieczenie murów pałacu realizowane jest  w ramach 
odrębnego zadania)  w tym elementy, które nie s ą przewidziane obecnie do realizacji . W oparciu 
o ten komplet wykonawca może ocenić zakresy i skalę robót na tym obszarze. 
 
UWAGA: 
a) Przed rozpocz ęciem jakichkolwiek robót remontowo – budowlanych na leży wykona ć w 

pierwszej kolejno ści roboty zabezpieczaj ące i planowane wzmocnienia konstrukcyjne  
budynku oran żerii!!!!  , 

b) W trakcie realizacji prac nale ży bezwzgl ędnie zapewni ć ochron ę przed uszkodzeniem 
koron, pni oraz korzeni drzew i krzewów zlokalizowa nych w zasi ęgu pracy sprz ętu 
budowlanego, 

c) Wszystkie materiały przewidziane do wykonania przed miotu zamówienia musz ą być 
zgodne z Ustaw ą o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881) or az innymi 
obowi ązującymi przepisami. 

d) Przed przyst ąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiaj ącemu do akceptacji 
receptury, deklaracje zgodno ści, aprobaty, świadectwa dopuszczenia, certyfikaty, atesty 
itp. na wszystkie materiały, które zamierza wbudowa ć w trakcie realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

e) Wszystkie prace w obr ębie systemów korzeniowych drzew okazowych i pomniko wych 
należy wykona ć ręcznie. Odkryte korzenie szkieletowe pozostawi ć nienaruszone. Korzenie, 
które b ędą usuwane nale ży wyci ąć zgodnie ze sztuk ą ogrodnicz ą. Prace nale ży wykonywa ć 
pod dozorem Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni, 

f) Przed przyst ąpieniem do prac w obr ębie koron drzew lub zwi ązanych z wycink ą drzew i 
krzewów, ich piel ęgnacj ą należy bezwzgl ędnie dokonywa ć przegl ądu zieleni pod k ątem 
obecno ści ewentualnych:  
1. gatunków chronionych ro ślin, grzybów b ądź zwierz ąt (jeżeli zostanie stwierdzone ich 

wyst ępowanie wówczas Wykonawca winien ka żdorazowo zgłosi ć ten fakt Inspektorowi 



nadzoru celem wyst ąpienia z wnioskiem do RDO Ś o zgod ę na niszczenie gatunków 
chronionych tzw. odst ępstwo od zakazu ich niszczenia), 

2. czynnych gniazd i dziupli ptasich (je żeli zostanie stwierdzone ich wyst ępowanie 
wówczas Wykonawca winien ka żdorazowo zgłosi ć ten fakt Inspektorowi nadzoru celem 
wyst ąpienia z wnioskiem do RDO Ś o zgod ę na niszczenie gatunków chronionych tzw. 
odst ępstwo od zakazu ich niszczenia), 

g) Przed przyst ąpieniem do prac polegaj ących na odbudowie rowu szczegółowego Oc-K-1, 
Oc-K-1-3, OC-O-1, odbudowie stawów parkowych oraz o dwodnieniu Ł ąki Joanny nale ży 
bezwzgl ędnie dokonywa ć przegl ądu obiektów pod k ątem obecno ści dziko wyst ępujących 
roślin grzybów obj ętych ochron ą gatunkow ą jak równie ż siedlisk i ostoi oraz gniazd i 
mrowisk, nor, l ęgowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk i innych schronie ń dziko 
wyst ępujących zwierz ąt  obj ętych ochron ą gatunkow ą. W przypadku stwierdzenia ich 
wyst ępowanie Wykonawca winien ka żdorazowo zgłosi ć ten fakt Inspektorowi nadzoru 
celem wyst ąpienia z wnioskiem do RDO Ś o uzyskanie zezwolenia na niszczenie gatunków 
chronionych tzw. odst ępstwo od zakazu ich niszczenia), 

h) W trakcie prowadzenia prac ziemnych nale ży zapewni ć badania archeologiczne. Przed 
rozpocz ęciem prac nale ży uzyska ć pozwolenie LWKZ na prowadzenie bada ń 
archeologicznych. 

i) Prace konserwatorskie i restauratorskie nale ży wykona ć na podstawie programu prac 
konserwatorskich i restauratorskich opracowanych pr zez mgr Tomasza Filara. Ostateczny 
zakres i sposób rekonstrukcji nale ży ustali ć komisyjnie przy udziale Lubuskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przed przyst ąpieniem do prac konserwatorskich i 
restauratorskich poszczególnych elementów nale ży wykona ć prób ę rekonstrukcji i uzyska ć 
akceptacj ę organu ochrony zabytków. Z przebiegu powy ższych prac w sposób 
umo żliwiaj ący jednoznaczn ą identyfikacj ę i dokładn ą lokalizacj ę przestrzenn ą wszystkich 
czynno ści, u żytych materiałów oraz dokonanych odkry ć należy sporz ądzić dokumentacj ę i 
przekazać to opracowanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytk ów w terminie 3 miesi ęcy 
od dnia zako ńczenia tych prac lub bada ń, 

j) W trakcie wykonywania robót ziemnych nale ży przestrzega ć zaleceń zawartych w 
uzgodnieniach z jednostkami zarz ądzającymi sieciami uzbrojenia podziemnego – kopie 
uzgodnie ń zawiera Projekt budowlany. 

k) Należy bezwzgl ędnie zabezpieczy ć istniej ące sieci zgodnie z warunkami zawartymi w 
uzgodnieniach z  jednostkami zarz ądzającymi sieciami uzbrojenia podziemnego (ENEA -
Operator, Telefonia Dialog i Orange - TPSA , ZWiK S p. z o.o. w Zielonej Górze itd). 

l) Wszelkie prace przebiegaj ące w pobli żu istniej ącego uzbrojenia terenu (kable 
teletechniczne, przewody kanalizacyjne, wodoci ągowe, gazowe) nale ży prowadzi ć ręcznie z 
zachowaniem szczególnej ostro żności i pod nadzorem pracownika – u żytkownika sieci. 
Całość robót nale ży wykona ć zgodnie z obowi ązującymi przepisami bran żowymi i BHP 

 
6. Informacje dodatkowe do przedmiotu zamówienia 
6.1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich 

robót budowlano – montażowych w zakresie rewitalizacji Parku w Zatoniu w ramach projektu 
"Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobraz ów parkowych w Branitz i Zatoniu"   

6.2. Całe zamierzenie budowlane musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
normami, a w szczególności z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. 
z 2017 r., poz.1579 – tekst jednolity.), z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz 
aktualnymi i obowiązującymi Normami i innymi przepisami wykonawczymi. 
Całość robót objętych procedurą przetargową wykonać należy zgodnie z zakresem przedmiotu 
zamówienia opisanym w pkt 5, dokumentacją projektową  do zadania „Rewitalizacja Parku w 
Zatoniu w ramach projektu "Zachowanie i wykorzystan ie historycznych krajobrazów 
parkowych w Branitz i Zatoniu"   wykonaną  przez ESKO Consulting Sp. z o.o., ul. 
Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra  i decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami, a w 
szczególności: 
a) Pozwoleniem na budow ę – decyzja Nr 32/2018 z dnia 12 stycznia 2018r, 
b) Decyzj ą LWKZ  ZN. 5142.196.2017 [ mZG] z dnia 18.12.2017r,  
c) Decyzj ą LWKZ  ZN. 5142.181.2017 [ MZG-1] z dnia 22.12.2017 r, 
d) Decyzj ą LWKZ  ZN. 5142.201.2017 [ mZG] z dnia 22.12.2017r,  
e) Decyzją LWKZ  ZN. 5142.207.2017 [ MZG] z dnia 22.12.2017r,  
f) Pozwoleniem wodnoprawnym – decyzja Nr RO ŚiB.6341.29.2017 z dnia 27.09.2017r, 

6.3. Umową 



6.4. Harmonogramami rzeczowo - finansowym realizacji inwestycji zatwierdzonymi przez 
Zamawiającego, sporządzonym w oparciu o kosztorys ofertowy wykonany przez Wykonawcę, 
który będzie załącznikiem do umowy. 

6.5. Okresy gwarancyjne na zrealizowany zakres robót:  
 Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji na okres min. 36 miesięcy 

od daty odbioru końcowego robót i rękojmi za wady robót na okres przekraczający gwarancję  
o 6 miesięcy, w tym: 

 a) okres gwarancyjny dla zieleni wraz z pielęgnacją wynosi 12 miesięcy od daty odbioru 
końcowego robót, 

 b) okres gwarancyjny dla nasadzeń (drzewa i krzewy) wraz z pielęgnacją wynosi 36 miesięcy od 
daty odbioru końcowego robót. 

6.6. Wynagrodzenie Wykonawcy określa się w formie kwoty ryczałtowej, która zawierać będzie 
łączną cenę robót i innych świadczeń niezbędnych dla realizacji zadania (m.in. opłaty za 
utylizację, opłaty za obsługę geodezyjną i wykonanie map powykonawczych oraz inne opłaty 
niezbędne dla realizacji inwestycji) zgodnie z przedmiotem  zamówienia, dokumentacją 
projektową i Specyfikacjami Istotnych Warunków Zamówienia, w tym  ryzyko Wykonawcy z tytułu 
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty wykonania 
przedmiotu zamówienia. Załączone do dokumentacji przetargowej przedmiary robót  dla 
poszczególnych bran ż należy traktowa ć tylko i wył ącznie jako materiał pomocniczy.   

6.7. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie 
kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie oferent.  

6.8. Każdy z wykonawców winien dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z 
wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania dodatkowych 
informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość 
roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów 
niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 

6.9. Ustalona w umowie wysoko ść wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezal eżnie  
od rozmiaru robót budowlanych i innych świadcze ń oraz ponoszonych przez Wykonawc ę 
kosztów ich realizacji.  

6.10. Złożenie przez Oferenta oferty oznacza, że dokumentacja projektowa jest kompletna i nadaje się 
do prawidłowego wykonania robót. W związku z powyższym nie może on uchylić się od  
odpowiedzialności za nienależyte wykonanie robót na podstawie dokumentacji projektowej oraz 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

6.11. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową 
obejmuje również: 

a) organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, roboty przygotowawcze  
i porządkowe, 

b) pełne ubezpieczenie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
c) ponoszenie kosztów związanych ze zużyciem wody, gazu i energii elektrycznej na potrzeby 

budowy; 
d) zapewnienie na terenie  budowy należytego ładu i porządku, przestrzeganie przepisów BHP 

oraz utrzymanie  terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 
e) zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem oraz składowaniem materiałów 

rozbiórkowych i innych odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia; 
(Wykonawca winien realizować przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami ustawy o 
odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 21) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie i 
innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie;  

f) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu, w terminie nie późniejszym niż termin odbioru 
przedmiotu zamówienia; 

g) ponoszenie kosztów obsługi geodezyjnej inwestycji, zarówno wykonywanej siłami własnymi, 
jak i zleconej specjalistycznym jednostkom, a także wszelkie inne koszty niezbędne do 
wykonania kompletnego dzieła budowlanego 

h) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań przez wyspecjalizowane 
i uprawnione laboratoria (wszystkie badania laboratoryjne niezbędne do odbioru robót 
zanikających) oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót 
objętych przedmiotem przetargu; 

i) przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru z zarządcami sieci uzbrojenia terenu, które 
wynikają z uzgodnień dokumentacji projektowej, 



j) uzgodnienia harmonogramu robót związanych z przebudową uzbrojenia terenu z 
właścicielami sieci. 

k) wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz ze wskazaniami 
objazdów i zapewnieniem dojazdu do istniejących posesji wraz z ewentualną budową 
tymczasowych odcinków dróg objazdowych wynikającej z przyjętej technologii robót. 
Organizację ruchu należy uzgodnić z właściwymi jednostkami, 

l) zawiadamiania z co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem właścicieli lub użytkowników 
nieruchomości przyległych do terenu budowy o ewentualnym braku możliwości dojazdu do 
tych nieruchomości i jego czasookresie. W przypadku, gdy w wyniku braku powiadomienia  
dojdzie do żądania wypłaty odszkodowania za poniesione straty, wykonawca zobowiązuje się 
do zapłaty tego odszkodowania z tytułu poniesionych strat, 

m) uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego w zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji 
leży po stronie Wykonawcy,  

n) koszty związane z zajęciem pasa drogowego, 
o) uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych 

robót wraz z odbiorami specjalistycznymi i końcowym tych robót; 
p) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych odbiorów; 
q) sporządzenie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną (po 3 egz. 

dla każdej branży z oznaczeniem w kolorach wykonanych sieci i urządzeń wraz z określeniem 
rzędnych ułożenia sieci, rzędne końcówek rur osłonowych, średnice rur oraz rodzaje rur wraz 
ze zlikwidowaniem na mapie zasadniczej miasta dotychczasowego przebiegu likwidowanych 
sieci i instrukcją obsługi obiektów. 

r) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 
 

Ponadto przy wycenie robót budowlanych należy uwzględnić poniższe uwagi oraz zmiany w stosunku 
do informacji zawartych w dokumentacji projektowej: 

−−−− Namuł stanowiący odpad z czyszczenia rowów i stawów zlokalizowanych na terenie parku w 
Zatoniu (ca 4 000,00 m³) należy rozplantować na działce 132/2 obr. 0052 Sucha. O 
planowanym terminie przekazania odpadu należy poinformować Inwestora z tygodniowym 
wyprzedzeniem. W wycenie należy ująć załadunek, transport, rozładunek i rozplantowanie. 

−−−− Po wykonaniu prac związanych z przebudową sieci teletechnicznej Wykonawca zwróci do 
ORANGE POLSKA S.A. materiały rozbiórkowe (m.inn. kable telekomunikacyjne miedziane). 
W wycenie należy ująć załadunek, transport i rozładunek we wskazanych miejscu. 

−−−−  Materiał w postaci karpiny i gałęzi Wykonawca wywiezie i zutylizuje. W wycenie należy ująć 
załadunek, transport, rozładunek i utylizację.  

−−−− Przekazanie pozyskanego surowca z wycinki drzew w stanie posegregowanym  i 
przygotowanym zgodnie z normami oraz pod względem techniczno-handlowym   

−−−− Materiał w postaci dłużyc Wykonawca po wykonaniu manipulacji surowca drzewnego 
przekaże protokolarnie Lasom Państwowym - Nadleśnictwo Przytok (na końcu oddziału 
302/1). W wycenie należy ująć załadunek, transport i rozładunek we wskazanym miejscu. 

−−−− Materiały z rozbiórki (np. ławki kosze) Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu. 
−−−− Materiały z rozbiórki nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca wywiezie z 

terenu budowy i zutylizuje. W wycenie należy ująć załadunek, transport, rozładunek i koszty 
utylizacji. 

Zamawiaj ący informuje, i ż mog ące wyst ąpić w SIWZ wraz z zał ącznikami wskazania nazw 
zwyczajowych, znaków towarowych, nazw producentów, zdjęć w zamieszczonych elementach 
opisu przedmiotu zamówienia słu ży wył ącznie okre śleniu cech wizualnych, technicznych  i 
jako ściowych.  U żyte w SIWZ wraz z zał ącznikami nazwy produktów, znaki towarowe, patenty 
lub pochodzenie nale ży traktowa ć jako przykładowe - Zamawiaj ący dopuszcza zastosowanie 
materiałów (produktów) równowa żnych. Za produkt równowa żny uznaje si ę produkt, który 
będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, mat eriałowe i techniczne, patentem lub 
pochodzeniem. Jako ść produktu równowa żnego nie mo że być gorsza od opisanego w 
przedmiocie zamówienia. 
 


