



# PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

ul. Podgórna 22  
65- 424 Zielona Góra

DO-ZP.271.37.13.2018  
RISS 4029266

Zielona Góra 17 kwietnia 2018 r.

**Wykonawcy**  
zainteresowani udziałem  
w nw. postępowaniu

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: **Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z budową parkingu** w ramach zadania pn.: „**Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji DOM HARCERZA**”.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 - tekst jednolity z późn. zm.) zmieniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). SIWZ zostaje zmieniona poprzez **zmianę treści** :

**1. pkt 3 SIWZ – przedmiot zamówienia** , który otrzymuje brzmienie:

3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn.: **Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z budową parkingu w ramach zadań pn.**

- 1) **Budowa parkingu w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji DOM HARCERZA”,**
- 2) **Rozbudowa infrastruktury drogowej w ramach zadania „Rozbudowa infrastruktury drogowej (ul. Stefana Wyszyńskiego - ul. Monte Cassino).**

3.2. Przedmiotem inwestycji jest w ramach poszczególnych zadań;

Zadanie 1 - **Budowa parkingu w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji DOM HARCERZA”**, obejmuje wykonanie parkingu przy budynku Domu Harcerza wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem.

Zadanie 2 - **Rozbudowa infrastruktury drogowej w ramach zadania „Rozbudowa infrastruktury drogowej (ul. Stefana Wyszyńskiego - ul. Monte Cassino)**, obejmuje:

- a) przebudowa ul. Stefana Wyszyńskiego wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej,
- b) budowa drogi od skrzyżowania z ul. Stefana Wyszyńskiego w kierunku Domu Harcerza w km 0+00,00 do 0+37,54 **(z wyłączeniem oświetlenia 5 lamp wraz z zasilaniem - o nr: 253/1/14/4/1, 253/1/14/1, 253/1/14/2, 253/1/14/3, 253/1/14/4).**

**Uwaga: zakres robót budowlanych obejmuje załączony projekt. Z realizacji wyłączono odcinek drogi wokół budynku Domu Harcerza.**

**2. pkt 11.1) SIWZ – cena oferty, który otrzymuje brzmienie:**

- 1) cena ryczałtowa oferty uwzględniająca należny podatek VAT, podana w **załączniku Nr I.1 do SIWZ stanowiąca sumę ceny brutto zadania 1 i zadania 2** musi obejmować cały przedmiot zamówienia wyceniony w oparciu o Dokumentację Projektową i Specyfikacja Techniczną

Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) zawartą w **załączniku nr I.4 do SIWZ** oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w **załączniku nr I.3** z uwzględnieniem postanowień pkt 3 SIWZ;

**3. pkt 24.2) SIWZ – wadium, który otrzymuje brzmienie:**

wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. **do dnia 23 kwietnia 2018 r., do godz. 9:00.**

**4. pkt 25 SIWZ opakowanie oferty, który otrzymuje brzmienie:**

Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, adresem Zamawiającego i napisem :

**Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z budową parkingu** w ramach zadania pn.:

**„Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji**

**DOM HARCERZA”**

z dopiskiem:

**„Nie otwierać przed godziną 9:15 dnia 23 kwietnia 2018 r. ”**

**5. pkt 26 SIWZ składanie ofert, który otrzymuje brzmienie:**

oferty w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta Zielona Góra, 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój **407** w terminie do dnia **23 kwietnia 2018 roku do godz. 9:00;**

**6. pkt 28 SIWZ otwarcie ofert, który otrzymuje brzmienie:**

Komisja dokona otwarcia ofert w dniu **23 kwietnia 2018 roku o godz. 9:15** w siedzibie **Zamawiającego tzn. w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój nr 810;**

**7. zmianę załącznika nr I.1. do SIWZ dokumentem o nazwie załącznik nr I.1. do SIWZ – po zmianie**

**8. zmianę załącznika nr I.3. do SIWZ dokumentem o nazwie załącznik nr I.3. do SIWZ – po zmianie.**

**9. zmianę załącznika nr I.5. do SIWZ dokumentem o nazwie załącznik nr I.5. do SIWZ – po zmianie**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ i należy uwzględnić je w składanej ofercie.

z up. PREZYDENTA MIASTA  
mgr inż. Krzysztof Kaliszuk  
Zastępca Prezydenta