



PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Zielona Góra, 9 stycznia 2019 r.

DO-ZP.271.118.26.2018
RISS 4247991

Wykonawcy

zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Budowa budynku warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 Budowlanka w Zielonej Górze. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Działanie 9.3 *Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałanie 9.3.1 *Rozwój infrastruktury edukacyjnej-projekt realizowany poza formułą ZIT.****

W dniu 7 stycznia 2019 r. wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) przekazuję treść pytania wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 2.:

W związku z zamiarem złożenia oferty w w/w zamówieniu publicznym, zwracam się z pytaniem, czy możliwa jest zmiana zapisów SIWZ w zakresie płatności za wykonane roboty budowlane. Zgodnie z SIWZ zamawiający przewiduje dwie płatności. Pierwsza płatność to faktura częściowa (po przekroczeniu 50% zaawansowania prac), druga płatność to faktura końcowa po zakończeniu robót. Czy możliwa jest zmiana sposobu płatności z dwóch faktur, na płatności miesięczne (do 80% wartości zamówienia) i fakturę końcową pozostałe 20%), lub zwiększenie liczby faktur częściowych do czterech? Taka forma rozliczenia umożliwi większej liczbie podmiotów wzięcie udziału w postępowaniu, oraz obniży koszt budowy.

Wyjaśnienie 2.:

Zamawiający nie przewiduje zmiany w zakresie płatności.

Powyższe informacje stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Wioleta Hareźlak
Zastępca Prezydenta