



PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra

Zielona Góra, 2 lutego 2021 r.

DO-ZP.271.114.104.2020
RISS 5056903

Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Piaskowej w Zielonej Górze.**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zmieniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). SIWZ zostaje zmieniona poprzez:

1. zmianę treści **pkt 3.14.** SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. *Kodeks pracy* (Dz. U. z 2020 r., poz. 1032) osób wykonujących czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, polegających na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową parkingu wielopoziomowego w zakresie wznoszenia konstrukcji żelbetowej, robót drogowych i instalacyjnych, o ile czynności te nie będą wykonywane przez te osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenie wraz wykazem wszystkich osób wykonujących ww. zakres prac.

2. zmianę treści **pkt 5.1.1.** SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„**zdolności technicznej** (w zakresie doświadczenia) tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali:

- a) minimum **2 zadania** o min. wartości **10.000.000,00 zł brutto** każda w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy obiektu kubaturowego o konstrukcji żelbetowej wraz z instalacjami, oraz
- b) minimum **2 zadania** o min. wartości **300.000,00 brutto** każde w zakresie wykonania dla obiektu:
 - systemu monitoringu wizyjnego CCTV wraz z rejestratorami sieciowymi (serwerami) obejmującego co najmniej 50 kamer lub
 - systemu monitoringu wizyjnego z wykorzystaniem infrastruktury tj. rejestratorów sieciowych (serwerów), kamer wizyjnych, sieci strukturalnej, systemu VMS (model klient-serwer), stacji oglądowej i systemu zasilania bezprzewodowego,

- potwierdzonych dowodami określającymi czy roboty te zostały wykonane należyście, w szczególności z informacją o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami *Prawa budowlanego* i prawidłowo ukończone.

Uwaga:

- Zamawiający uzna za spełnione warunki pkt 5.1.1. SIWZ również w przypadku, gdy doświadczenie posiadane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres i wartość robót od wymaganych w pkt 5.1.1. SIWZ - Zamawiający wymaga, aby w wykazie robót (wg załącznika nr III.1 do SIWZ) wyodrębnione zostały wartość i zakres wykonanych robót spełniających wymagania pkt 5.1.1. SIWZ, które Wykonawca wykonał w ramach innych wielozakresowych zadań;
 - Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w realizacji mniejszej ilości zadań niż określona w pkt 5.1.1 SIWZ pod warunkiem, że w ich ramach wykonano zakresy prac spełniające wszystkie wymagania pkt 5.1.1.a) i 5.1.1.b) SIWZ - Zamawiający wymaga, aby w wykazie robót (wg załącznika nr III.1 do SIWZ) wyodrębnione zostały wartość i zakres wykonanych robót spełniających wymagania pkt 5.1.1. SIWZ, które Wykonawca wykonał w ramach tych zadań;
 - Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji jednego zadania, które spełnia łącznie wymagania (zakres i wartość), o których mowa w pkt 5.1.1.a) i 5.1.1.b) SIWZ - Zamawiający wymaga, aby w wykazie robót (wg załącznika nr III.1 do SIWZ) wyodrębnione zostały wartość i zakres wykonanych robót spełniających wymagania pkt 5.1.1. SIWZ, które Wykonawca wykonał w ramach tego zadania”;
3. zmianę treści **pkt 5.1.2.1.a)** SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„**konstrukcyjno-budowlanej** bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia - *kierownik budowy* (1 osoba), która posiada co najmniej **5-cio letnią praktykę zawodową** (doświadczenie) w pełnieniu funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w tym pełnienie funkcji kierownika budowy przez okres nie krótszy 6 miesięcy nad budową o minimalnej wartości 10.000.000,00 brutto w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy obiektu kubaturowego o konstrukcji żelbetowej wraz z instalacjami, oraz”;
4. zmianę treści **pkt 13.2.** SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy pzp żąda podania przez Wykonawcę w ofercie:
a) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz
b) podania ich nazw (firm), o ile w dniu złożenia oferty nazwy Podwykonawców są znane Wykonawcy;”;
5. zmianę treści **pkt 24.2)** SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„2) wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. **do dnia 1 marca 2021 r., do godz. 10:00**”;
6. zmianę treści **pkt 26.1)** SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„**Zaszyfrowaną ofertę** należy złożyć w terminie do dnia **1 marca 2021 roku do godz. 10:00**”;

7. zmianę treści **pkt 28.1)** SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„Komisja dokona otwarcia ofert w dniu **1 marca 2021 roku o godz. 14:00** w siedzibie Zamawiającego tzn. w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój nr **407**. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert;”;
8. wykreślenie pkt 8 z treści **szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia** (załącznik nr I.3 do SIWZ);
9. uzupełnienie załącznika nr I.5 do SIWZ o rysunki zestawień stali zbrojeniowej dla belek parteru, I oraz II piętra oraz detale fundamentowe oraz zbrojenie ścian na kondygnacji parteru które zawarte są w pliku o nazwie „**załącznik nr I.5 do SIWZ – uzupełnienie (2)**”;
10. zmianę treści STWiOR – branża architektoniczna i konstrukcyjna (zawartych w załączniku nr I.5 do SIWZ) w zakresie B.15 00.00 – montaż windy. Dokument uwzględniający zmiany zawarty jest w pliku o nazwie „**załącznik nr I.5 do SIWZ – zmiana STWiOR**”.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Powyższa modyfikacja stanowi integralną część SIWZ i należy ją uwzględnić w składanej ofercie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
Zastępca Prezydenta